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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagah wspélnych dla poszczegdinych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:
Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Zespolu Szkét w Michatowie na potrzeby Gminnego
przedszkola przy ul. Sienkiewicza cz.dz.nr: 934; 935; 936; 937; 938; 269/3 obreb: 0029 Michatowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

B 01.00. Roboty budowlane

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Instalowanie sufitéw podwieszanych
B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja
B 01. 10. Roboty ogrodzeniowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.




Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projekiowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Przedmiary robot

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cafej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projekiowg i ST.
Dane okre$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedag uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialy lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca
jakosé elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $érodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

WykonaWca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét . Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisébw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat

szczegolny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami  toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolahym jako rezultat realizacji Robét albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materialy uzyte do robét
bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. '

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umieéci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.




2, MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki cienne, zaprawa, blacha, papa, stolarka okienna i
drzwiowa itd.) Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego srédia wytwarzania,
zamawiania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych

materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim

zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Sprzet
bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST,
Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentagcji Projektowej lub przekazanymi na pisémie przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych., W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie prébek

Przewiduje si¢  pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem wytrzymatodci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatoéci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzié na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego

wbudowanego materiatu,
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan




Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

hadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

- aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okresiong w pki 1. i
ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemysiowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp) muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. ' ‘
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,




terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgloszenia  daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora

nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieth do

wydawania poleceft Wykonawcy Robét.

6(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Teremj Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i.inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie




przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btagd lub przeoczenie (opuszczenie) W ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wediug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okre$lonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i wymaganiami

Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostafczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caly okres trwania robdt.



7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci na zyczenie Inspekiora nadzoru
bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbicr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakosé
i lo$¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koricowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoséé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST . W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania




wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu oraz
bezpieczensiwo, komisja dokona poirgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora

Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét koricowego odbioru

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odhioru koricowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy

zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne
1.1.1 Przedmiot




Przedmiotem $.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych w gruntach 11l kategorii i
ich zasypania na terenie rozbudowy przedszkola. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
rozbudowy i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il i ich zasypanie. Zakres robét obejmuje:
wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopow zasypanie wykopdw zewnetrznych z

ubijaniem, wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.1.2. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym.

1.1.3. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte. Metody wykonania — mechanicznie i recznie. Przed
wykonaniem wykopéw nalezy usung¢ ziemie urodzajng mechanicznie, ktérg nastgpnie powinno sie
wywiesé na odktad. Nastepnie wyréwnac trzeba teren. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy skiadowaé wzdiuz wykopu. Nadmiar wydobytego
gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno speinia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia |s = 0,97. W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

b) rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

¢) zapewnienie stateczno$ci cian wykopdw,

d) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

e) zageszczenie zasypanego wykopu.

f) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$é wystgpujgcego

gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.
Odbiér robot




Roboty odbiera Inspekior na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czeéciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robét .

Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robét.

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreélenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukgji
zelbetowych (fundamenty, wierice, nadproza, strop, rdzenie, stupy, podciggi) wykonywanych podczas

budowy.

1.2.2. Zakres robét

Wykonanie taw  fundamentowych, wienicow, nadprozy, stropu, rdzeni, stupow i

podciggow.

1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy B25, stal zbrojeniowa kiasy A-IlIN, A-0, drut stalowy okrggly, deski, drewno

okragte.

1.2.4. Sprzet
Sprzet specjalistyczny:
spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretéw, nozyce do pretéw, deskowanie drobnowymiarowe U-

Form

1.2.5. Transport
Pompa do betonu na samochodzie, srodek transportowy, roztadunek reczny, transport reczny,

1.2.6. Wykonanie robot
a) Woykonanie warstwy betonu podktadowego gr.10 cm = B10. Wyréwnanie poditoza gruntowego.
Oczyézczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym. Wykonanie podkiadu z betonu.
b) Wykonanie faw fundamentowych wraz z montazem przej$¢ dla przewodéw kanalizacyjnych,
elektrycznych i wodociggowych. Wytyczenie osi deskowania. Przygotowanie kompletu
elementéw deskowania. Montaz elementéw deskowania wg wytyczonych osi. Usztywnienie




konstrukeji deskowania. Rekiyfikacja ustawionego deskowania. Osadzi¢ skrzynki (rury) dla
przejs¢ instalacyjnych. Montaz zbrojenia. UloZzenie i zageszczenie betonu. Pielegnacja betonu.

c) Wykonanie rdzeni, nadprozy, stropu, stupdw, podciggéw i wiericéw. Wykonanie plyt i ustawienie
deskowan wraz z przymocowaniem do $cian. Montaz zbrojenia. Ulozenie i zageszczenie betonu

z wygtadzeniem powierzchni. Usuniecie deskowan. Pielegnhowanie betonu.

1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowe] w trakcie odbiorow czesciowych przed
zakryciem (odbiér zbrojenia), sprawdzenie jakosci materialéw i elementéw, zachowanie zalecen

technologicznych i zgodno$ci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m®).

1.2.9. Odbidr

Odbiér koricowy, po odbiorach czesciowych.

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy.

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt murowych.

1.3.2. Zakres robét

a) Wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowe;. Izolacja przeciwwilgociowa $cian.

b) Wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych nosnych z pustakéw ceramicznych grubosci

25 cm na zaprawie.




c) Wymurowanie $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm.
d) Wymurowanie o$ciezy i osadzenie oscieznic drzwiowych i okiennych.

e) Wymurowanie kanatow wentylacyjnych.

1.3.3 Materiaty
Bloczki betonowe 25x25x14, pustaki ceramiczne o wymiarach 25x18.8x22 cm, plytki z betonu
komorkowego 59x24x12 cm, pustaki wentylacyjne betonowe, gips budowlany szpachlowy, zaprawa

cementowo-wapienna M4, papa asfaltowa na tekiurze.

1.3.4. Sprzet

mieszarka do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i  murarska,

warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra.

1.3.5. Transport
Srodek transportowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, wyciag.

1.3.6. Wykonanie robét
Murowanie §cian fundamentowych, écian nosnych nadziemia, kanatéw wentylacyjnych oraz $cian

dziatowych.

1.3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci bloczkow betonowych, kanatéw wentylacyjnych, pustakow ceramicznych i bloczkéw
z betonu komorkowego. Sprawdzenie jakosci materialow stosowanych do zapraw, sprawdzenie
konsystencji zaprawy. Sprawdzenie efekiu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiardéw
muréw. Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
wysokosci jednej kondygnaciji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 2mm/m i nie wiecej niz
jedno na diugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wiecej
niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku. Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet
Ipustakow/ : nie wiecej niz 1 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej diugosci budynku, gérnej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wigcej niz 1 mm/m i og6tem nie wigcej niz 10 mm na catej

dhugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy.
1.3.8. Jednostka obmiaru

(m? écian fundamentowych, (m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych, (m) kanatow

wentylacyjnych.

1.3.9. Odbidr




Odbioru dokonuje Inspekior Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisdow do dziennika

budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

1.3.10. Podstawa platnosci
Zgodnie z obmiarem (m, m? i m*), po odbiorach poszczegolnych robét.

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Instalowanie sufitéw podwieszanych
1.4.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych z pyt gipsowo-

kartonowych.

1.4.2 Zakres

Wykonanie sufitéw podwieszanych,

1.4.3. Materialy

Piyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm, ksztattowniki z blachy - profil giowny, ksztattowniki z
blachy - profil poprzeczny o diugoéci 60 cm, ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny, zawiesia do
ksztattownikéw, prety mocujgce, klamerki mocujgce, sprezyny przyscienne, tgczniki rozporowe kpl.,
gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka, woda, gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka.

1.4.4 Sprzet
Mieszarka do zapraw, wyciag, $rodek transportowy.

1.4.5 Transport
Dostawa - $rodkiem transportowym , roztadunek mechaniczny i reczny, transport mechaniczny i rgczny
za pomocg recznej lub elektrycznej weiggarki.

1.4.6 Wykonanie roboét
a) Wytrasowanie siatki rusztu na podiozu.

b) Montaz elementédw rusztu do podioza.




c) Wypoziomowanie konstrukeji rusztu.

d) Wypetnienie rusztu ptytami.

1.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu zgodnoséci z dokumentacjg projektowa, sprawdzeniu zgodnosci z dokumentami
odniesienia (wymiary, wyglad) oraz sprawdzeniu poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim

znakiem budowlanym dopuszczajgcym do obrotu.

1.4.8 Jednostka olbmiaru
Powierzchnie zabudowy (m?).

1.4.9 Odbior
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

1.4.10 Podstawa platnosci
Po odbiorze koricowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy.

1.4.11 Przepisy zwigzane

PN-EN 13964:2005 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan".

PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z piyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan".

Instrukcja producenta.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instytut Techniki Budowlanej ,Ocena techniczna sufitdw podwieszanych w zakresie odpornosci na
uderzenia" nr NL-0677/P/08.

Atest higieniczny HK/B/0543/10/2009.

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie
1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich i blacharskich.

1.5.2. Zakres




Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
Utozenie na stropie izolacji przeciwwilgociowej, szlichty betonowej, wykonanie warstw papy, wykonanie

obrobek blacharskich z blachy powlekanej i papy termozgrzewalnej, montaz rur spustowych stalowych.

1.5.3. Materialy
Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej podktadowa, gaz propan-
butan, roztwor asfaltowy do gruntowania, blacha stalowa powlekana, rury spustowe z blachy powlekanej.

1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,
taty, drabiny.

1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny.

1.5.6. Wykonanie robét

Oczyszczanie podioza. Rozwiniecie rolki papy. Przyciecie papy przy krawedziach potaci, kominach,
$wietlikach, whazach itp. Zrolowanie przycietej papy Podgrzewanie papy palnikiem Utozenie jednej i
kolejnej warstwy papy. Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrobek. Rury wykonaé z zachowaniem
spadkow, szczelnosci i wlasciwych dylatacii.

1.5.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw,
estetyki wykonania.

1.5.8 Jednostka obmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrdbki blacharskiej, (m) rur spustowych.

1.5.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli
zgodnosci z dokumentacijg projektows.

1.5.10. Podstawa platnosci

Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za (m) rur spustowych.

1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.




Instrukcja montazu producenta blachy stalowe powlekanej na rabek.

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe]

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu stolarki

okiennej i drzwiowej.

1.6.2. Zakres
Montaz okien PCV oraz przeciwpozarowych aluminiowych EI60. Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej.
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz przeciwpozarowych aluminiowych EI60. Montaz parapetow

wewnetrznych z konglomeratu.

1.6.3. Materialy
Okna i drzwi z PCV, okna przeciwpozarowe wg projektu oraz drzwi przeciwpozarowe EI60 , pianka

poliuretanowa, parapety wewnetrzne z konglomeratu.

1.6.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica.

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robét

a) Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych.

b) Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanows.
c) Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja.

d) Zatozenie podokiennikéw wewnetrznych.

1.6.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowosci okien ,
szerokosci osciezy (jednakowa szeroko$¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci

otwierania i zamykania skrzydet.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, (m) parapety wewnetrzne.

1.6.9. Odbior




Poprawno$é montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.6.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).  Instrukcje i
certyfikaty producenta materiatéw

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich, malarskich i
oktadzinowych wewnetrznych.

1.7.2. Zakres

Wykonanie tynku wewngtrznego kat Ill. Wykonanie tynkow (gtadzi) jednowarstwowych wewnetrznych gr.
3 mm z gipsu szpachlowego. Utozenie plytek glazurowanych $ciennych. Malowanie wnetrz budynku.

1.7.3. Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, ptytki ceramiczne $cienne, kleje do plytek ceramicznych, farby lateksowe do

przemalowan wewnetrznych.

1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i

wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski.

1.7.5. Transport
Samochéd dostawczy, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robét

a)  Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych warstwowych.
b)  Wykonanie tynkéw (gladzi) jednowarstwowych.

c) Ulozenie plytek ceramicznych na kleju.

d) Malowanie $cian wewnetrznych farbg lateksowa.

1.7.7. Kontrola jakosci robot




Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotow badari kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotdw odbioréw czesciowych podioza i poditadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Badanie przyczepno$ci tynku do
podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem, badania gruboéci tynku poprzez wycigcie pigciu
otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podioze bylo odstonigte lecz nie naruszone.
Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki, sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich,

sprawdzenie jakosci ulozenia glazury.

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz, (m2) oktadzin z plytek

ceramicznych.




1.7.9. Odbidr

Roboty tynkarskie wewnetrzne, roboty malarskie i okladzinowe odbiera Inspekior Nadzoru wraz z
Nadzorem Autorskim.

1.7.10. Podstawa platnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatern na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami

emulsyjnymi.

B 01. 08. Roboty posadzkowe
1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.

1.8.2. Zakres

Przygotowanie podioza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkiad betonowy). Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej (folia izolacyjna, plyty styropianowe 15 cm). Podklad cementowy gr.7cm.
Utozenie plytek terakotowych 30x30 podiogowych oraz wyktadzin pcy i dywanowych.

1.8.3. Materialy

Piasek zwykly, chudy beton B-10, folia izolacyjna, polistyren ekstrudowany, beton zwykly B25, plytki
terakotowe posadzkowe, klej do plytek, zaprawa spoinowa, wyktadzina pcv i dywanowa.

1.84. Sprzet

Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.

1.8.5. Transport

Samochod dostawczy, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.8.6. Wykonanie robét




a) Przygotowanie podioza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 15 cm, podktad betonowy 10 cm).
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia izolacyjna, ptyty styropianowe 15 cm).
c) Ulozenie plytek ceramicznych na kieju lub wyktadzin pev i dywanowych.

1.8.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych podiozy, izolacji i posadzek wedtug protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodnoséci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek i izolacji (m®) podtozy.

1.8.9. Odbiér

Roboty posadzkowe odbiera Inspekior Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

1.8.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

1.8.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych $cian i robot

elewacyjnych.




1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych plytami styropianowymi 20 cm metodg lekkg-mokrg. Wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo-silikonowego. Licowanie $cian plytkami klinkierowymi

elewacyjnymi. Mocowanie plyt warstwowych do $cian z rdzeniem styropianowym gr.20cm.

1.9.3. Wykonanie robé6t

a) Mocowanie plyt styropianowych. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé oceny geometrii
podtoza nieréwnosci i odchylenia. Od (pionu wyréwnaé zaprawg cementowg), podioze chionne

zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

b) Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac fgcznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem. Styk z cokotem uszczelni¢c samoprzylepng tasmg
rozprezng. Przyklejanie plyt w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na
zaprawe klejgcg naktadang na plyty metodg pasmowo - punkiowag grubosé pokrycia do 10 mm,
powierzchnia pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawg w miejscach
przytozenia plyt. Narozniki o$ciezowe wykonaé z listwag narozng z siatkg nalozong pod siatke szklana.

c) Mocowanie mechaniczne plyt do podioza, facznikami rozporowymi na gleboko$¢ min. 8cm.

d) Wykonanie warstwy zbrojonej. Warstwe zbrojong na umocowanych piytach wykonywaé po 3
dniach od ich przyklejenia. Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie
paca zebatg. Natozenie siatki szklanej, réwnomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie,
natozenie siatki wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod katem 45° na naroza otworéw,
naniesienie warstwy. Zaprawy o gr. | mm dla wygtadzenia. Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w

peini zatopiona.

e) Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej. Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu
(48 godzin, temperatura =20°C, wilgotno$é 60%. Nakiadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.
Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian: temperatura powietrza od 5 do 25°C,
temperatura podioza od .5 do 25°C, prac nie mozna wykonywaé na powierzchniach narazonych na
bezposrednie nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach

deszczu.
1.9.4. Materialy

Plyty styropianowe gr. 20cm, plyty z weilny minerainej gr. 20cm, zaprawy klejowe, tynk silikatowo-
silikonowy, plyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 20cm, listwy cokolowe, plytki elewacyjne

klinkierowe.
1.9.5. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni $cian.




1.9.6. Odbidr

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

1.9.7. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.8. Przepisy zwigzane:

Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999.

Informacja producenta paneli elewacyjnych styropianowych.

PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-91/B-10102- Piyty styropianowe.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur.

B 01. 10. Roboty ogrodzeniowe

1.10.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego.

1.10.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem ogrodzenia panelowego.

1.10.3. Wykonanie robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

- wykopanie rowu

- wykonanie fundamentu wraz z cokotem betonowym

- osadzenie stupkéw stalowych oraz murowanie $cian ogrodzenia z cegly klinkierowej
- zamocowanie przeset ogrodzenia pomiedzy stupami

- osadzenie bram oraz furtek

1.10.4 Materiaty
Beton B10 i B20, cegta klinkierowa, izolacja bitumiczna, Furtka szer.120cm z profili stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo, w kol. brgzowym /ral-8017, Furtka szer.235cm z profili




stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, w kol. bragzowym /ral-8017, Brama przesuwna z
napedem automatycznym i mozliwoscig otwierania recznego, z profili stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo, w kol. brazowym /ral-8017, przesto z profili stalowych, ocynkowanych,
malowanych proszkowo, w kol. bragzowym /ral-8017.

1.10.5. Sprzet
Taki jak do wykonywania robét fundamentowych.

1.10.6. Jednostka obmiaru

(m?) wykonanej nawierzchni.
1.10.7. Odbidr

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

1.10.8. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.10.9. Przepisy zwigzane:

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.




