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1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU R OBOT
SANITARNYCH

1.1 WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t lwldoych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacjin@znej (ST) ¢ wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
robét zwigzanych z tematemBudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloznej z przepompowgioraz przebudow
hydrantow” dla obiektu ,Budowa ul. Klonowej w Michalowie wraz ze zjazdami, budovstudni chtonnych z
przykanalikami, budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej zazepompowng oraz przebudow hydrantéw”.
1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technic{83T) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyymagania ogolne, wspdéine dla rob6t budowlanycljetpth
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymesyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym - natgrzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowica catai¢ techniczno-iytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, woto@@ maszty antenowe,
wolno stojce trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sioe instalacje przemystowe lub wgdzenia techniczne, oczyszczalrieiekow,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, kakste oporowe, nadziemne i podziemne pi@ej dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna take czsci budowlane uradzer technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych ugdzen) oraz fundamenty pod maszyny i anizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym
czesci przedmiotow sktadagych se na catdéé uzytkowa.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - ngle przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego bBytkowania w okresie krotszym od jego trw&dbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce
lub rozbiérki, a take obiekt budowlany nie pggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahie, pawilony sprzeds
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtgkneumatyczne, uggzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4 Budowie - naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ollieym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - naleprzez to rozumie budove, a take prace polegage na przebudowie, morits
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 Remoncie - nale/ przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh bieacej konserwaciji.

1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
1.1.1.4.8. Terenie budowy - naly przez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchaitia na cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny wynikagcy

z prawa wtasnéti, uzytkowania wieczystego, zay@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkavzgzaniowego,
przewidujcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budogv- nalezy przez to rozumie decyzg administracyjy zezwalajcg na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldniysych nk budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkie obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metadontau - take
dziennik montau.



1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamkgtym - naley przez to rozumie teren zamknity, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczistwa pastwa, krdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghdinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zé& kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalg przez to rozumie pozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzaica jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubarg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - naly przez to rozumie wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposo6b trwaly w obiekcidowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojadestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymggzeniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkows.

1.1.1.4.17. Organie samoedu zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorgdach zawodowych architektéw zynmierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2008ir 5, poz. 42 z pan.
zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddziatywania obiektu - ngleprzez to rozumiée teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagin terenu.
1.1.1.4.19. Optacie - naley przez to rozumi& kwote naleznosci wnoszon przez zobowjzanego za okétone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (mortawej) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczondo
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania pideiany do usungcia po ich zakfczeniu.
1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - naly przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zslar okoliczndci
zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonavab6t, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow odpowiedzialné za prowadzom
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiaréw - nalg przez to rozumie - akceptowas przez Inspektora nadzoru kse z
ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robét w formie wyligze
szkicow i ewentualnie dodatkowych gegnikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - natey przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawt@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane pEapnawiagcego, niezbdne do przeprowadzania nigdbych bada i
prob zwizanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoemadzonych robét.

1.1.1.4.25. Materiatach - naley przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réamédzne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentg@ecpjektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodnii - nalery przez to rozumiezgodndé wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami,
a j&li granice tolerancji nie zostaly olélene - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju
robdét budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - rigieprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej doteez sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1\./\413/28. Projektancie - nalg przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

1.1.1.4.29. Rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budiub rob6t budowlanych.

1.1.1.4.30. Czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumieczesé obiektu budowlanego zdajrdo spetiania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - naje przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tecmjch.

1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach robot - paleprzez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspolnego Stownika ZamoéuigDz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p. zm.).

1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posjealajodpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér naduddwg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje Am® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze



udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdnyczanikagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggzen
technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawrzadzen technicznych

i maszyn, okrdajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenosé czynndci obstugi, przeglddw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczayymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniaboty budowlane.

1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz¢€ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéInymi zasadamig@nia tych organizacji.

1.1.1.4.37. Przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianyah wlykonania robét podstawowych w kolejod
technologicznej ich  wykonania, ze szczeg6lowym @mis lub  wskazaniem podstaw  ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazarseczegétowych specyfikacji technicznych wykonanidbioou robot budowlanychz
wyliczeniem i zestawieniem i§ai jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kt@enykonaniu § mazliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopie scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zamowie - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibdd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwigublicznych. Sktada @i ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupelgapo.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdr postanowieniami rozpaidzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okrdania przedmiotu zaméwienia przez zamaudggh z dwczesnych Rstw Cztonkowskich UE stato i
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 Polskie Prawo zamoéwie publicznychprzewidzialo obowgzek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 md&ja4r.

1.1.1.4.40. Zarmdzagcym realizagi umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawiz@go, upowzniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umagwv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy
nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzaprzydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiejridg lub wyrobow, ktére rinig sie istotnie od widciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawmsztorys slepy".

1.1.1.4.43. Kosztorys $lepy" - Wykaz robdt wraz z podaniem ichséb

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagastanowicy podstaw certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczastwa.

1.1.1.4.45. Odpowiednia bliské& - Zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnimi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy i rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adza
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47. Pobocze - Gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdéw, umieszczania ydzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zga jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna ¢&¢ nawierzchni staca do przenoszenia obgén od ruchu na podie®. Podbudowa nie
si¢ sktad& z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
si¢ ona sktad&z jednej lub dwoch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagca.

1.1.1.4.51.Podtiee - Grunt rodzimy lub nasypowyzgcy pod powierzchrido gkbokasci przemarzania obgien

1.1.1.4.52. Podiaze ulepszone - Gorna warstwa padtp lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérejkivawca powierzyt realizagj czesci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Elem@&otowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzielo ludzkie stanowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegodnpga, kolej,
rurocig.



1.1.1.4.57. Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nagdzeszyt z ponumerowanymi stronami,zgtty do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru robét w formie wylicze szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy

w rejestrze obmiaréw podlegagpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztawazalunkow, plany gcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przegyd Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpgzgem robo6t

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbior przepiséw i wymagauzupetniagcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzt - Wszystkie maszynysrodki transportu i inny drobny spftzz urzdzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidiowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem idédi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64. Siet wodocihgowa — uktad przewodéw i ich uzbrojenia, przesgagh i rozprowadzagych wod do spaycia
przez ludzi, znajddpych sé poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniamealy do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodocigowym.

1.1.1.4.65. Przewdd wodoggowy magistralny — magistrala wodggowa, przewdd z odggtieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.

1.1.1.4.66. Przewd6d wodoagowy rozdzielczy , osiedlowy — przewdd przeznaczdoyozprowadzania wody do pragzy
wodockgowych.

1.1.1.4.67. Przylhcze wodocjgowe — przewodd przeznaczony do doprowadzenia waayindtalacji wodoeigowej w
obiekcie.

1.1.1.4.68. Uzbrojenie przewodow wodagjowych — armatura i przysdy pomiarowe zapewnige prawidtowe dziatanie i
eksploatagj sieci wodocigowe;j.

1.1.1.4.69. Armatura sieci wodoggowych — w zalgnoici od przeznaczenia

1.1.1.4.70. Armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory

1.1.1.4.71. Armatura przeciwpzarowa — hydranty,

1.1.1.4.72. Armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.1.1.4.73. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowkujaca polsky normy PN-87/B-1060 PN-82/M-01600
[33] i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogéin

1.1.1.4.86. Prefabrykat-element wykonany w zaktadzie przemygtow ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lucieku.

Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
OSsT

1.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyare robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjniypoda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad#ioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiemis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uediglajcym podziat na dokumentggprojektovs:

- dostarczoa przez Zamawiafrego,

- sporzadzom przez Wykonawg.

1.1.1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzaanostih
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji. W przypadku riezbosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohouye
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa bteddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorfilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbimosci podane na rysunku wielka liczhowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentacjprojektovg i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ine@téw budowli musgby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonatety nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i maj
wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientema@alizacji kontraktuzado zak@czenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywaé tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robo6t, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
1.1.1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robaét wyilkaeniowych Wykonawcaghizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gstivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymag#, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérogdiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpgarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrae
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém os6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalasfykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zyitkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uizzkwa instalaciji
na powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na € przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowwyagowo
tadunkéw i w sposéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPojazdy i tadunki
powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i wykonawca dmizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodrpeleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie
utrzymywat wszelkie urmgzenia zabezpieczame, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje ge wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowjzany jest zn@wszelkie przepisy wydane przez organy administgzistwowej i samorgdowej, ktore
s3 w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozggwenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie



bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. Y6z
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 winé 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpigsaea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych i dulizie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb agty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegefmformacje dotycre, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lélviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora
nadzoru.

Wykonawca zobovazany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania@ materiaty
uzyskane z dopuszczalnegdia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spéitnisymagania jakéciowe okrdlone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spikeyjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuadd wiacicieli i odnaginych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany dostarczy Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoiern eksploatacji zt@. Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca
raporty z bad&terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidl za spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optalvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatldw do rob6t, chybgpostanowienia ogdine lub szczegbtowe warunkdwwyrstanows inaczej.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji tereruykaiczeniu robét tylko tam gdzie taki materiat ima wykorzystéa

do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaz@a
Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okganjgcymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykcaawykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy dola one potrzebne do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i whasciwosé do robét i byty dosfpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatégdgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewilujozliwo $¢ zastosowania edych rodzajow materialtdw do wykonywania
poszczeg6lnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadospektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaéumaze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spsii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu niojé
wykonywanych robét. Spex uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigadasci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbydaymai¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowy. Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtow potwierdzapych dopuszczenie spim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo §¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim asrei wyboru i uzyska jego akceptagirzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.
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1.1.4TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakaé
wykonywanych robét i wikciwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkéw transportu ¢ulzie zapewni& prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydospetnid wymagania dotyexe przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych ohgien na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.1.5WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posirsktada sic z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji moria (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw karyjnych

o wigkszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robétzgodnie z umowa Ilub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, zaich zgodndé z dokumentach
projektow 3, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét caz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrdlonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

1wykonywaniu robot zostan jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwtasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dajgezakceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dagyezealizacji robot érla wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzgsowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakd@ci

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpmspektora nadzoru programu
zapewnienia jakiei (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawieré:

- organizac wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,

- system (sposoéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

- spos6b oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycikganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyngp@mowany sposob i forn przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urgdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

- sposoéb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanigdea itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementht:

1.1.6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robét i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, w¢ézac w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezldne do
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pobierania prébek i badamateriatow oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz
robét z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontydt konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw
Inspektor nadzoruedlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczZelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod badawczych. i niedocagnigcia

te beda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robdt
badanych materiatéw i dogei je do uytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liahateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hueatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich
bad& pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkwepy przez
Inspektora nadzoru.

1.1.6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego priz&o wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw frédta ich wytwarzania. Do umabwienia jemu kontroli zapewnionatizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialxspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikdw
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoopwub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bad® albo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodebmateriatow i rob6t z dokumentagprojektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych baflapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§oz kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydw oxtaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgdadnz
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

3. Polskg Normy lub

4. aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5. znajduj sic w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona do robétbie posiadate
dokumenty, okréajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwielenty, ktdre nie spetnigjtych wymagé beda
odrzucone.

1.1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwvym obowizujacym Zamawisgcego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy daida okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawwudmodnie z § 45



12

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku bydd&eapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do daika budowy nalgy wpisywa w szczegoIngi:

¢ dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaijeene jakdci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegdllnych elementéw robat,

« przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

¢ dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

¢ dane dotycgzce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

e propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgoyprzediazone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania i

« Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaotwdWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigj lub
zajgciem stanowiska.

«  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduobd lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawitedzabezpieczonym. Zagimie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianajvpem.
Wszelkie dokumenty budowyeltla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dogduglna zyczenie
Zamawiajicego.

1.1.7.0BMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z udokntaci projektovg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamptidt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em. Wyniki obmiaru &dg wpisane do kgski obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od oboyaku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostgrpoprawione wg ustabelnspektora
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nadzoru na gmie. Obmiar gotowych robotHzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okréania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramsikokrélonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3.Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub sper wymagag bada
atestugcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddl przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to
wyposaenie, zapewnigf w sposob aglty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8.0DBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasépujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i ydzea technicznych,

c) odbiorowi cz:sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresuwekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

1.1.8.2. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiowykonywanych robét oraz ifgi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidrdizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpij jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadgikumentoéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentacprojektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbi6r czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robot dokonuje sidla
zakresu robot okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioodd ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbhidr ostateczny (kaicowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robhoét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakressdi) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznakzprzez Zamawiafego w obecriei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagjrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zaposgigaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow rob6t
zanikajcych i ulegajicych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i
rob4t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupetni@gych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykeczeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakagé wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentaigiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgszamartai¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbimtatecznego (Keowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawc3, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnagge lub zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegagych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeviaif@kaci
(PZ),

8. deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak beepaistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jak¢PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdze,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgo gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap kxdg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresug¢kojmi i gwaranc;ji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob#izzanych z usugciem
wad, ktore ujawnij sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbidr po uptywie okresuckojmi i gwarancji pogwarancyjnyecdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robdt(kacowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.1.9.1. Ustalenia ogélne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagara jednostk obmiarowy ustalora dla danej
pozycji kosztorysu przyla przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionycizattowo podstaw
ptatnagici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawad przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemilz ryczattowe dmzie uwzgbdniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgds obejmowa:

e robocizre bezpdredny wraz z narzutami,

e warta¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

e wartai¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Pojekt organizacji ruchu wg odrebnego opracowania drogowego.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie givggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tiezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z {6 zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochréneglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemow oceny zgogétiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igrDz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techwyicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209zpb780).
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- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drié wrzeénia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20Q. - w sprawie informacji dotygeej bezpiecazgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiegiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipga 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresu myor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyweigtkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguaitmkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzshym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmienigjce rozporgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerniamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowtamontaowych,(tom |, II, I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowth.Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i ifetfi, Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogoélne dla porsizych robét zostaly zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TELOCZNEJ Z
PRZEPOMPOWNI A ORAZ PRZEBUDOW A WEZLOW HYDRANTOWYCH
2.2.1.Wstp

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszegpecyfikacji technicznej (SThavymagania ogoélne dotygeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tematem;Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlooej z przepompowgi oraz
przebudow hydrantéw” dla obiektu:, Budowa ul. Klonowej w Michatowie wraz ze zjazdarmydowy studni
chtonnych z przykanalikami, budogvkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej przepompownj oraz
przebudow hydrantow .

Opracowanie obejmuje :

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

- budowa przepompowni

budowa odcinkéw przewodéw kanalizacyjnych

demonta hydrantéw

- budowa wztéw hydrantowych.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanaviiedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zldadrrealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacji obejmuyszystkie czynnéi podstawowe wyspujace przy demontar weztdw
hydrantowych, montar weztow hydrantowych, kanalizacji sanitarnej grawifaey i tlocznej wraz z przepompovi
urzadzen a take roboty tymczasowe oraz prace towarzysz

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaginitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepmwni i
przebudow weztow hydrantowych wymienionych vigj s : wykopy, umocnieniacian wykopdw, wykonanie podia,
zasypanie wykopOw wraz z zggczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgcych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodggcwych oraz ich inwentaryzacj
powykonawcz.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z budowsieci wodocigowej:

- roboty przygotowawcze

- przebudowa istniggej studni rozpgznej

- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem

- demonta istniegcych kolidupcych hydrantow

- monta nowych hydrantéw

- proba hydrauliczani dezynfekcg

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjngpcznej

- budowa studni

- budowa przepompowni

- préba szczelrii

- oznakowanie trasy

- zasypanie wykopow

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przytie w niniejszej specyfikaciji technicznej sgodne z okrdeniami przygtymi w ,Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodgmwych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) orakresleniami
podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV @8000-7 i OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" ovapkt.
1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét montawych jest odpowiedzialny za jad® wykonania robo6t oraz za zgodioz dokumentag
projektowg, postanowieniami zawartymi w Wytycznych TechniaamyVykonania i Odbioru dla sieci wodggowych, ST, i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka blaigwOgo6lne wymagania dotygze robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne" oraz pkt 1.1.1.5iajgzego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacynej i ttocznej z
przepompownia oraz przebudowa weztow hydrantowych

Dokumentagj stanowi, :
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- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdreniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-20Q03, w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowland@z'U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmizaimdwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na badow

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roldbligatoryjna w przypadku zaméwuiigpublicznych), spoemlzona
zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguaiomkcjonalno -
uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygze bezpiecziestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108zp953 z péniejszymi zmianami ),

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniazydych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (IDz Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaiczonymi protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wéaiej wymienione cgici sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zraian
dokonywanymi w toku wykonywania robo6t ( zgodnieriz 8, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7dift®94 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpigjszymi zmianami ),

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfiké@chnicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji pgzyla wodocigowego.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania og0lne dotyaze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podan®T Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

Ogodlne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowakiateriaty stosowane do budowy sieci wodgciwej powinny mié :

- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodmd ze zharmonizowan normy europejsk

wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczna lub krajogvspecyfikacja technicanpaistwa

czlonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzgamzez Komis} Europejsk za zgodn

Z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta , jeli dotyczy ona wyrobu

umieszczonego w wykazie wyrobéw m@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstera okrélonym przez

Komisje Europejsklub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu CE, dla

ktérych dokonano oceny zgoditbz polsky Normg lub aprobat techniczna , 40z uznano za regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca jest zobowkany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Padmjeej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi Inspektora Nadzoru o proponowanychmddtach otrzymania materiatbw przed

rozpoczciem ich dostawy.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduajozliwo$é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonyweimy

robotach, Wykonawca powinien powiad@éninspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybfikjto maliwe przed

uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez éhkspra Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslkagmairodta, Wykonawca powinien przedstgwilo akceptaciji

Inwestora materiat z innegoodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniony bez zgody Inwestora. Xy rodzaj robot, w

ktdrym znajduj sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego

nieprzygciem i niezaptaceniem za wykongprac:. Wszystkie zakupione przez Wykonawuoateriaty, dla ktérych PN i BN

przewiduje posiadanie @aiadczenia o jakéi lub atestu, winny hyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do

faktury zakupu naley dofaczyc certyfikat jakdci i atest.

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny kyzgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazachriakie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatlow dostarczonych na plac

budowy oraz wiéciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zetdami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki wodochgowe i kanalizacyjne tloczne

Rodzaj rur, ichsrednice zalene % od istniejcych przewodoéw i ustala ¢sije z odpowiednim zytkownikiem sieci

wodocigowej. Do wykonania sieci wodagjowej stosuje simaterialy jak niej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodéb z Dokumentagj Projektowy i poleceniami

Inzyniera.

Rury PE 100 RC SDR 17PN 10odporne na propaga&cjpeknieé, taczone przez zgrzewanie za pomagrzewania

elektrooporowego, pgtzeh zaciskowych lub z zastosowanieguznikdw zzeliwa ciagliwego - ocynkowanego.

Ksztattki — m.in. tuki, kolana, tréjniki, mufy, korki.

2.2.2.3. Rury i ksztaltki kanalizacyjne z PVC

. rury powinny by proste, zachowywaprzekroj i mi€ gtadkie powierzchnie,

. rury PVC hczone metogl taczenia kielichowego, dwukielichowegg Z uszczelwargowy montowam w
wewretrznej czsci kielicha - zgodne z AprobatTechnicza ITB oraz Swiadectwem Odbioru 3.3 zgodnego z
normy PN-EN 10204-3.1.

. ksztaitki PVC tj. tréjniki i korki - zgodne z AprobgTechnicza ITB orazSwiadectwem Odbioru 3.3 zgodnego z
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normg PN-EN 10204-3.1.
2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowang v8 oparciu 0 normy zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadsg z
elementéw 4czonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonangcdhetonu klasy C35/45 o nakliwosci do 6%,
mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczelém W6.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetonolityczra, wykonana z betonu samozagczalnego
(SCC).Beton w calym przekroju elementu powiniert layvarty i jednorodny — rowniew kinecie. Minimalna grubi@
scianki dennicy to 150mm. PrZeja szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej wcianke dennicy,
- gniazd przydczeniowych na rury z uszczglka bosym kacu.
Elementami pérednimi trzonu studnigshetonowe kggi wibroprasowane o wysokaach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia mae by zwieaczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DINgEzacej sk z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odaiajacej wykonanej jako odlew z betonu samazzgzalnego (elementdzacy w sobie
funkcje pokrywy i piekcienia odcizajacego)
Studnie posiadajszerokie szczeble ztazowe w koloezdtym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane suktadzie
drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrgksfjopnia stanowi rdzez prta stalowego, powleczony otudire
tworzywa. Stopnie zgodne z nagrRN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokéci studni stidg betonowe piecienie regulacyjne o gruba 60, 80 oraz 100mm
2.2.2.5. Armatura
Armatura — zasuwy zzeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudpw skrzynka uliczg w przebudowywanych gztach
hydrantowych. Armatura sieci wodagbwej musi spetni@awarunki okrélone w normach PN-EN 1074-1-5;2002, oraz PN-
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.2.6. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod rurogiji moze by¢ wykonana z piasku drobnego lgbedniego.
Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774{61] i BN-
84/6774-02 [52].
2.2.2.7. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinied bgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [49] i B8IB-
06250 [8].
2.2.2.8. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do pokzer elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadgmaganiom PN-90/B-14501.
2.2.2.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetniymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.10. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiédermie PN-79/B-06711.
2.2.2.11. Kruszywo mineralne
Do betonu natey stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.2.12. Piasek na podsypki obsypke kanatu
Piasek drobnysredni, gruby, odpowiadagy normie PN-86/B-02480 - spetniay wymagania producenta rur.
2.2.2.13. Bloki oporowe
Bloki oporowe i podporowe pod elementy sieci- natestosowa: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktegaski
B25 odpowiadajce wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/91%{B8] do przewoddéw érednicach od 100 do
400 mm i cénieniu prébnym nie przekraczaym 0,98 MPa.
2.2.2.14. Elementy umocnieni&cian wykopéw
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopéw liniaskyz atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowgianki szczelne
- wypraski
2.2.2.15. Przepompownidciekow
Przepompownia sktadasic powinna ze zbiornika monolitycznego typu PSP Znpeiobetonu, wykonanego z mieszanki
kruszywa kwarcytowego o zdym uziarnieniu zywica poliestrova, ktéra powinna stanoél1-12% mieszanki. Parametry
zbiornika powinny charakteryzowssi¢ cisnieniem roboczym: hydrostatycznym, wytrzymigona $ciskanie: 80 - 150 [
N/mm 2], wytrzymaldici na zginanie: 18 - 25 [ N/mAi, wytrzymaldici na rozciganie: 10 [ N/mnf ], gestaici: 2,2 - 2,3 g/
cm ® oraz odpornéci chemicznej: ph 1 - 10. O wymiaracirednica 1500mm, wysoké 6250mm, aizarem ok. 5250kg.
Zbiornik pompowni, powinien hywyposaony w nasfpujace uradzenia:
- wtaz wykonany ze stali k.0. wraz z izolagraz kominkiem wentylacyjnym
- kominki wentylacyjne z PVC
- drabink ze stali kwasoodpornej;
- podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kveapmrnej;
- piytattumigcg (separujca) do czujnikéw poziomu i sondy hydrostatycznej;
- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej;
- fancuchy ze stali kwasoodpornej, do opuszczania i wyyamia pomp;
- podstawy z kolanami spggajgcymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonaneeiwa.



19

Zastosowane pompy powinny dgo sciekow komunalnych i przemystowych z wirnikami os@kim stopniu odporrigi na
zatykanie, dziki czemu mog pracowa bez krat podczyszczgaych (wolny przelot pompy fi 80 mm). Pompy w wersji
stacjonarnej magby¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdiprowadnic; 4cznik przymocowany do kotnierza ttocznego,
taczy sk automatycznie z dopasowgpodstavy, zamontowas na dnie komory; pompa jest uszczelniana i stabiana

pod dziataniem wiasnegoegaru.

Oznaczenia zastosowanych pomp:

Ns 4,0 kW /In 10 A; 3 x 380 V

Rozruch silnikéw — bezgeedni

llos¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

Praca pomp — przemienna.

Piony ttoczne od pomp dn 100 - powinnythyykonane ze stali kwasoodpornej, qg@one z tréjnikiem zapewnigym
ptynnas¢ przeptywu i minimalizagj strat hydraulicznych; wylot z pompowni zakzony powinien b§ kotnierzem co
utatwia podiczenie do ruroggu ttocznego poza pompovgniPiony powinny b§ wyposaone g w armatu¢ odcinajcg oraz
zwrotrg. Do sterowania zastosowana powinnd byafa zasilago — sterownicza.

2.2.2.16.Sktadowanie materiatow

A. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych w okresie pizewywania chromi przed bezpgednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatuprzekraczaica 40°C. Wysokdaé ukladania rur w stosy nie powinna przekracZawarstw rur i
1,5m wysokéci. Rury o rénych sérednicach winny by skiadowane odbnie. Rury kielichowe uklada kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzigirzektadkami drewnianymi.

Wyroby z tworzyw sztucznychggpodatne na uszkodzenia mechaniczne wazi z czym nalgy je odpowiednio chroii
przed uszkodzeniami pochagymi od podtaa, na ktérym g sktadowane lub przewone.

- rury w prostych odcinkach - skltadoivav stosach na rownym podis, na podktadach drewnianych o szerakmie
mniejszej nk 0,1 m i w odsipach 1 do 2 metrow.

- Nie przekracz&wysokdci sktadowania okoto 1 m dla rur o maty@ednicach.

- Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej.

- Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdd opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwszarstw rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych naieukfad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowtany ukitada rur wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb zapewnjay
statecznéc¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

B. Sktadowanie prefabrykatow

Teren na ktérym ¢rlag sktadowane wyroby powinien byutwardzony i odwodniony. Wyroby nale sktadow& w sposéb
zapewniajcy tatwy dos¢p do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w goytwbudowania. Zaleca gskltadowanie
wyrobow na podktadach drewnianych, tak aby igtzh nie stykaly iz gruntem. Zapobiegnie to koniecZnioczyszczenia
ztgczy przed monteem elementéw.

C. Armatura przemystowa, wiazy, kregi

Armatura (zasuwy,) zgodnie z nagmPN-92/M-74001 [34] powinny Ky przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymineikami powodujcymi korozg.

Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione. kgi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiemze nacisk kggdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpay Bkladowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysok& sktadowania nie powinna przekraézd,8 m. Sktadowanie powinno umliwia¢ dostp do
poszczeg6lnych stoséw wyrobow lub pojedynczychgéw. Wiazy kanatowe powinny byskladowane z dala od substanciji
dziatapcych koroduico. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas.

Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione.

D. Skrzynki uliczne

Skrzynki mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulegtalziatapcych korodujco. Sktadowiska
powinny by utwardzone i odwodnione.

E. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno &ylokalizowane jak najhitej wykonywanego odcinka wodagu. Podtae sktadowiska
powinno by réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpkeczajce kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

F. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni agamynach zamketiych. Sktadowany cement musi &y
bezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezsby¢ diuzszy niz 3 miesice.

G. Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny liysktadowane z dala od substancji dzigtggh korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane
wg klas.

Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione.
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2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. 0Ogdlne wymagania dotyaze sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagamgolne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania robét naly stosowdé jedynie taki sprat, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naojgk
wykonywanych roboét. Spet uzywany do robot powinien lyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie amigacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzt stosowany do wykonywania robét musichytrzymywany w dobrym stanie goto¥ed do pracy, oraz spetdaormy
ochronysrodowiska i przepisy dotygee wytkowania.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentdéw potwierdzgych dopuszczenie spim do wytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.zd#i dokumentacja projektowa lub ST przewigujozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspekto swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wykaiczeniowych

Wykonawca przyspujacy do budowy przyicza wodocigowego powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- koparka podsgbierna 0,60 rh

- spycharka kotowa lubagienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton

- sprzt do zagszczania gruntu: zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce witypme, piyty zagszczajce,
stopy zagszczajce

- wyciagg do urobku ziemi

- beczkowoz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraskidgice scianki szczelne )

- sprzt do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat pydotworczy

- wyciggarki reczne 3 - 5 ton

- sprztreczny - inny niezbdny do wykonania zadania

- pozostale urmizenia i spret niezlgdny do wykonania zadania

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii inméow wykonywanych
robot oraz wymogéw wynikagych z racjonalnego ich wykorzystania na budowigrz® musi by zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych

- zuraw budowlany do 6,0t

- samochdd dostawczy do 0,9t

- plyty zag:szczajce i stopy zagszczagce

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochdd skrzyniowy z diyica

- samochody samowytadowcze

- wciggarka mechaniczna

- betoniarka

- narzdzia i elektronargdzia kczne

- sprztreczny

- agregat pydotworczy

- zgrzewark elektrooporow

- zgrzewark hydrauliczra doczotovy

- wiertnica,

- inny sprzt specjalistyczny niezlainy do realizacji zadania

- sprzt niezkedny do posadowienia osadnika piasku

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. 0Ogdlne wymagania dotyaze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 450000

~Wymagania ogolne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. nieiEgo opracowania. Do transportu materiatow, espraudowlanego,
urzadzeh i urobku z robét ziemnych stosoéveprawne technicznie i zaakceptowane przeyrierasrodki transportu.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
robét i wiagciwosci przewaonych towardéwSrodki transportu winny biyzgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem
organizacji robot, ktéry uzyskal akceptacinzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdysz spetniad
wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kotowegonsmego) tak pod wzgtlem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur przewodowych

Nalezy zwrécic uwag na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepistiansportowych.

Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potdeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezpne przed przesuwanieng przez podklinowanie
lub inny sposéb.

W przypadku przewgenia rur transportem kolejowym, nzje przestrzega przepisow o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewtnznej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowalo granic wykorzystania wagonu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nmae przewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych naty uktada& na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegblne warstwy ayalprzedzield elementami drewnianymi o grudm wiekszej ni
wystapce czsci rur.

Do transportu rur polietylenowych nale uzywaé samochodéw z rowni plasks poditog skrzyni tadunkowej lub
samochodéw specjalistycznych. Podioga musivegina od gwadzi i innych wypukidci.

Na czas transportu rury najeskutecznie zabezpieazyrzed przesuwaniemesiWszelkie wsporniki boczne musbyé
ptaskie i pozbawione ostrych kragzi.

Rury w czasie transportu nie powinny st§lsi z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.
Rury nie powinny wystawapoza skrzyni tadunkovg samochodu o wcej niz picciokrotna warté¢ ich srednicy nominalnej
DN, wyrazona w metrach, lub 2 m, zatée od tego , ktéra z tych wielkai jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania
podczas transportu rur zapakowanych w sztywngzkii Transport rurzeliwnych i stalowych zgodnie z wytycznymi
producenta.

Kiedy rury i/lub ksztattki wymagaj specjalnego transportu, ich producent musi zawiaélklienta o procedurach, jakie
nalery zachowa.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca, a szczeg6lp ostraznos¢ nalezry zachowa przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisk€a nizszej.

Stosowa urzadzenia podnogze o odpowiednim uavigu. Manewrowa powoli, unik& przechytdw. Unika uderzé lub
otart w trakcie transportu samochodem i przy uktadamistojakach. Unikaprzecagania rur po ziemi , nie dopuszézdo
ich upadku. Stosowtzzawieszenia tekstylne . Y¢iki opasa od dotu.

Ostrazne obchodzenie giz rurami podczas transportu , roztadunku i ukléalg@st warunkiem diugoletniego bezawaryjnego
funkcjonowania ruroggu. Zatadunek i roztadunek prowaélpiod nadzorem wykwalifikowanego personelu.

2.2.4.3. Transport rur kanatowych z tworzyw sztuczngh

Rury z tworzywa sztucznego mphy¢ przewaone dowolnymirodkami w sposéb zabezpiecasj je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Rury przewdziv pozycji poziomej wzdha srodka transportu. Wyroby przewane w pozycji poziomej
nalezy zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywenbesgiwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych jpoem by wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégn tak by
wolne kaice wystpujace poza skrzyritadunkowvy nie byty dhesze nk 1 metr.

2.2.4.4. Transport prefabrykatow

Rury z tworzywa sztucznego mpQy¢ przewaone dowolnymirodkami w sposéb zabezpiecmj je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Rury przewdziv pozycji poziomej wzdta srodka transportu. Wyroby przewane w pozycji poziomej
naley zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywenbedwladnéci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych ipien by wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by
wolne kaice wystpujace poza skrzyritadunkows nie byly digsze nk 1 metr.

2.2.4.5. Transport wlazéw kanatowych i piefcieni odciazajacych

Wiazy kanatlowe i pigcienie odcizajace mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.6. Transport armatury przemystowej, kegow, wtazow

Transport armatury powinien odbyasic krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obaaijacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powairby zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmenia
mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Transport kggéw , prefabrykatéw betonowych powinien odbyve samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozpdr i klinéw z drevgnamy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniedodw osrednicach 1,0 mi 1,2m i wkszych nalgy wykonywa za pomog minimum trzech

lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na olmi®grefabrykatu.

Wiazy kanatlowe i pigcienie odcazajace mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.7. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyndrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy wagie transportu
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elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno ufiwiaé uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

2.2.4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j

- segregacji sktadnikéw,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie¢ okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewmtasciwy
czas transportu umbiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie mieszanki.

2.2.4.9. Transport kruszywa

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w spos6b zabezpieczony

przed zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.

Transport pozostatych elementéw i materiatow ariafge jak w dokumentaciji opracowanej dla robotginaych.
2.2.4.10. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saodami krytymi, chrorjcymi cement przed wilgogi

Wiazy kanatowe i pigcienie odcizajgce mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.11. Transport pozostatych elementow

Pozostate elementy nie wymienione w pasaych punktach (np. elementy prefabrykowane.)ayaliansportowé zgodnie
z wytycznymi producenta systemu. Transport cemepteechowywanie powinny kdyzgodne z BN-88/6731-08.
Transport studni z prefabrykowanych elementéw zzyay sztucznych wedtug zaleceroducenta.

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.25.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CRWymagania ogdélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. nirdeo
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanawaeni
kontraktu.

2.2.5.2. Zakres robo6t przygotowawczych

- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboekabi

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddinewarunkow istniejcych z Projektem

- przegcie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych— w ra@hiavystpienia

- wykonanie niezbdnych drég tymczasowych zasilania w engrjektryczm i wode oraz odprowadzenigiekow

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowyrgdidkotowe - wg organizacji ruchu na czas budowkenanej
w opracowaniu drogowym)

- dostarczenie na teren budowy niedisych materiatow, uggzeh i sprztu budowlanego

- wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych

- prace geodezyjne powykonawcze

- rozbiorki nawierzchni

2.2.5.3. Zakres rob6t zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie rozbidrki i budowy faaa kanalizacji sanitarnej ttocznej orazzidw hydrantowych
obejmup :

- wykonanie wykopow

- umocnienie wykopoéw

- odwodnienie wykopow —w razie wygtienia wéd gruntowych lub opadowych

- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej ogiagdw w gotowym wykopie

- ukladanie ruroeigéw z kontrod spadkéw i zagbien

- laczenie rur i ksztaltek

- mont& studni rewizyjnych i inspekcyjnych

- wykonanie przecisku

- wykonanie obsypki kanatéw

- badanie szczeldoi kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / prébazshedci

- monta weztéw wodocigowych

- monta blokéw podporowych pod zasuwy eny

- uzbrojenie rurocigéw w armatug

- ukladanie témy ostrzegawczej

- wykonanie obsypki ruroggu

- préba szczelnai wodochgu

- phlukanie i dezynfekcja rurcgyow

- ukladanie ruroaigéw z kontrod spadkéw i zagbien

- lagczenie rur i ksztattek

- monta& studni rewizyjnych, osadnikowych i inspekcyjnyebzdziatu i zbiorczych, studzienek wpustow desmoah
- wykonanie obsypki kanatéw
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- badanie szczelgoi kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / probazshucci

- badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie robét

2.2.5.4.1.Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

- projekt organizacji robét - wykonany przez hradrogowy,

- harmonogram rob6t uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwzane z rozbiork i
budowg kanalizacji sanitarnej ttocznej orazztow hydrantowych

2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- przed przysipieniem do robdot Wykonawca dokona kontrolnych popeglw kcznie jako odkrywki istniecego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyalingch uzbrojenia podziemnego w stosunku damgch zamieszczonych w
projekcie.

- podstaw wytyczenia trasy przewodu stanowi DokumentacjgeRktowa i Prawna.

- wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniemuasyania studzienek za pompoebitych w grunt kotkéw osiowych
z gwazdziem. Po whiciu kotkéw osiowych nale whi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu ufiwienia
odtworzenia osi kanatlu po rozpeci robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w téeeprzez odpowiednie stby
geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustalt stale repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa repery tymczasowe z ganymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

- w miejscach, gdzie nie zachodz niebezpiecatstwo wypadkoéw, budognalery prowizorycznie ogrodziod strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczwiatlami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne

Sposob wykonywania robot ziemnych powiniené ljobrany w zalnosci od wielkdici robét, gebokasci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiaga sprztu mechanicznegdo robét ziemnych mama przysipi¢ po
usunkciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziermyWykopy pod siewodocigowy nalezy wykona jako
waskoprzestrzenne écianach pionowych mechanicznie lutznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124,
DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalana to warunki wykopy mma wykon& jako
szerokoprzestrzenne. Naje w taki sposéb wytycza minimalrg szeroké¢ wykopu, aby méliwe byto wykonanie
stosownego zagzczenia gruntu przyzyciu dostpnych uradzer. Wykop pod rurocig naley rozpocza¢ od najniszego
punktu i prowadz w gor w kierunku przeciwnym do spadku ruragil. Zapewnia to mdiwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wgkopawodnionych. Kragdzie boczne wykopu oznacza girzez
odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle doytdesnatu potowy szerokei wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, nacignigcie sznura wzdtunich i naznaczenie kraazi na gruncie topat Spod wykopu naley pozostawd
na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchymy gruncie nhawodnionym okoto 20 cm.
Pogkbienie wykopu do projektowanej ginej naley wykona bezpdrednio przed utlzeniem podsypki. Nadsg unika
naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopeteli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba evykopu
wyréwna za pomog odpowiedniego materiatu oraz zagé¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. rekdie
realizacji rob6t ziemnych nalg nad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrplrzednych dna. tawy naky montowa& nad wykopem na wysoko ca 1,0 m nad
powierzchna terenu w odspach co 30 m. tawy powinny ndiewyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie Wwgnywanego wykopu krzyzujace sé lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potilgepodwieszone (przewody elektryczne i
telekomunikacyjne) w sposéb zapewniagy ich eksploatacg) .

Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osigniecia gkbokasci wigkszej nk 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nie przekraczagej 20 m.

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Raziony grunt
wydobywa s¢ na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu. Dno wykopu powinno lByrowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej. Dla wykopOw oscianach pionowych natg wykona
umocnieniescian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezieniegas ziemnych na odlegtowskazan przez Inwestora
lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopdéw, demontdstniejacego uzbrojenia

Wykopy wasko przestrzenne umocniszalunkami klatkowymi typu pltytowego z atestem igdapcymi certyfikaty
bezpieczéastwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakladarp@riomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Véply gkbokie wariantowo szalowagrodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnidmyza pomog scianki szczelnej. Obudowa powinna wystéwis
cm ponad powierzchaiterenu. Umocnieniécian szalunkiem klatkowym jest zione z oddzielnych odcinkéw tak zwanych
klatek o diugéci 4,0 - 5,0m, z ktérych kala stanowi cak®. Pohkczenie klatek gsiednich powinno hy dopasowane
szczelnie. Rozbidkkumocnié nalery prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopéw. Przy zwalniaozpér naley
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unikat wstrzséw w otaczajcym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami w zakresie
BHP oraz zgodnie z normami. Najebezwzgédnie zapewrd bezpieczastwo pracownikom przebywgiym w wykopie.
Wykopy obiektowe naley szalow& grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopyetjokie wariantowo szalowagrodzicami
zabijanymi pionowo. Rozbidgkumocnié naley prowadzé z jednoczesnym zasypywaniem wykopéw. Przy zwalnian
rozpor naley unika wstrzaséw w otaczajcym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami
w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Malbezwzgédnie zapewrd bezpieczastwo pracownikom przebywgym w
wykopie.

Istniejgce hydranty podziemne @ 80mm przewidziane do lilgjidoraz pozostate elementy naga s¢ do ponownego
wykorzystania, naley zwrécké Gestorowi Sieci. Pozostate elementy, nie ngmajseé do ponownego zycia, odwigé w
miejsce sktadowania odpadow statych, z przeznaeredbd utylizacji.

2.2.5.4.5.Zabezpieczenie istnigfego uzbrojenia podziemnego - monfa demontaz

Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas robot ziemnychntaaowych naley zabezpieczy przez podwieszenie lub inny
sposéb wskazany przez \égiciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu eleynpatiwieszenia naky zdemontowé
2.2.5.4.6.Podsypka pod kanat

Przewody nalgy uktada w gotowym suchym wykopie w gruncie nie nawodnionyma ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku o grubo 10cm. w gruncie nawodnionym, na 30cm podsyptteadyjnej i 10cm podsypce
wyréwnawczej. Rury mugazby¢ uktadane i pozostawione w takim podmiu ,zeby trzymaly sj linii i spadkéw okrélonych

w projekcie. Piasek na podsypkie mae by zmrazony i nie mae zawierd ostrych kamieni lub tamliwego materiatu.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawm. Wykonawca dokona
zag:szczenia podia do Is nie mniej 20,97 (pod jezdnails=1,0).

2.2.5.4.7.Monta rurociagéw z PE

Rury mazna opuszczado wykopu przy @yciu sprztu mechanicznego lukeeznie. Ukladanie odcinka przewodu odbywa
sie na przygotowanym podia. Podtae profiluje s¢ w miak uktadania przewodu. Przyje odpowiedniego sposobu
uktadania przewodu na dnie wykopu zgleod technologii wykonania gtzy i innych veztéw oraz rodzaju wykopow.
Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewmiazliwos¢ spuszczenia wody z rurggéw nie mniej jednak ni0,1%.
Dlawice zasuw powinny lfyzabezpieczone izolacfieplms w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie. Odlégtosi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz od
sciany budowli powinna by zgodna z dokumentacjPrzewod (rura ochronna) powinienébiak utazony na podiau
naturalnym, aby opieratgna nim wzdta catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznis\wojej osi. Na
podtazu wzmocnionym przewdd powinien ®dytozony zgodnie z dokumentacprojektowy. Poszczegdélne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgpdku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu Zedrednice) nalgy
stosowa tuki, kolana i trojniki kielichowe lub kotnierzow&\Vcinki do wodociagu dokona Eksploatupcy si€ zgodnie z
ustaleniami i dokumentacp projektowg. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemw gioziomie i pionie na
skutek parcia wody powinno bygodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe (podporowe) lub inne umieaia naley
umieszczé: przy kaicowkach, pod zasuwami i hydrantami. W czasie wykamjia rob6t monteowych sieci wodoeigowej
nalezy $cisle przestrzegainstrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatow zastosowanycktldudowy.

2.2.5.4.8. Monta kanatéw z PVC

Zaleca s monta przewodoéw z PVC w zakresie temperatur otoczeni@®odo 30C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii mamta producentem. Spos6b mantaprzewodoéw powinien zapewiia
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projekt@puszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopuenumbywéd
si¢ dopiero po przygotowaniu pocia. Odlegtdé osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz od
sciany budowli powinna hyzgodna z dokumentacjMontaz rur PVC zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nafe zachowad prostoliniowa¢ osi zaréwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu naley zamontowa nad wykopem tawy celownicze w ogpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zalamania, skyce do odtworzenia osi kanalu w wykopie. tawy celmaa $ ustawiane na okéonej rzdnej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalecodziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przygieniem do montai rur.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnejsrodkow zabezpieczagych podige i przewdd przed przemarzaniemehgtkasé
utozenia przewodu powinna byaka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodupdojektowanego terenu byto ekisze
niz gtebokas¢ przemarzania gruntéw, fo 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735.W uzasadnionyelggadkach dopuszczaesi
zmniejszenie przykrycia h jednak nie¢agj niz 0,1 m.

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, za pomog paséw parcianych. g@znie do wykopu mma wkladé
rury i ksztattki osrednicy do DN 400. Stosa wciagniki lub zawiesie naley wykluczy¢ mozliwosé uszkodzenia
materiatu. Nie mog by¢ stosowane haki, feuchy, linki stalowe oraz inne wdzenia pomocnicze mage spowodowa
obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury naley uktada od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngo spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur naly postugiwa sie celownikiem, pionem i krzsem celowniczym. Whiciwe potazenie utaonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdzapsbnem, a w stosunku do linii dna projektowanegw.tkrzyzem
celowniczym lub taf miernicz i niwelatorem. Odlegh® gérnej krawgdzi poprzeczki krzya celowniczego do jego
dolnego kaca stanowi odlegks ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikdw &bpczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrzes¢ sie w pelnych metrach lub pétmetrach. Najiy punkt dna uktadanej rury powinien
znajdowa si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Run&inna by utozona wg projektowanej niwelety i
scisle przylegé do podiga na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rure zabezpiecz§ przed przesugciem przez
podbicie pachwin podsypkz granulatu. Przy nierownym weniu rury w wykopie, ruy nalezy podnieé i wyregulowa
podiaze przez podsypkz piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOweapotaenia rury przez
podiazenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie woldokonyw& korekt ulaenia poszczegdlnych exi
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rurociggu przez uciskanie i przepychanie wailie uderzenie ¢ikim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i
materiat podtaa musa wykazywa& wystarczajca nosnosé. Nie wolno stosow@w strefie rury gruntu przemarznego.
Rury naley taczy¢ tacznikiem z wewntrznym pieécieniem oporowym i uszczelkami. Przed qgudeniem rur ,bose”
konce naley smarowa srodkami umaliwiajacymi pailizg. ,Bose” kaice wciské do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przysfpieniem do montau kazdego kolejnego ztza, kadg ostatng rure, do kielicha ktérej przyiczamy nowy
odcinek, powinno gipodd& stabilizacji przez wykonanie obsypki.
Przed ukdczeniem dnia roboczego, lub g&gm z budowy, nale zabezpieczy konce ukiadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntapwub opadow przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewagia progiem.
Rury uktadé zgodnie z ,Instrukeg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztaych” oraz wytycznymi
producentéw.
2.2.5.4.9.Monta rur i ksztattek z PE i PVC
Powierzchnie wewgtrzne rur i ksztattek z PE powinny bgtadkie, czyste, pozbawione poréw, wmgen i jakichkolwiek
innych uszkodze w stopniu uniem#iwiajagcym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.
Pokczenia rur polietylenowych mady¢ doczotowe lub elektrooporowe. W pokeniach zgrzewanych stosuje ksztattki
doczotowe, ksztattki kielichowe zgrzewane elektromwo. Zgrzewane doczotowe polega gezeniu rur i ksztattek przez
nagrzanie ich kicdwek do wiéciwej temperatury i doénigcie , bez stosowania dodatkowych materiatléw. Paargu rur i
ksztattek na ich powierzchniach wegtrznych i zewgtrznych nie powinny wygpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza
obrebem ksztaitki. Przy zgrzewaniu elektrooporowyatdna wyptywka nie powinna powodotvarzemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodbwevarcie podczasyézenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie
powinno wysipi¢ pofatdowanie. Pgkzenia z ayciem tulei kotnierzowej PE i knego kotnierza stosowang gtéwnie przy
pofaczeniach tworzywo sztuczne/stad{iwo). Przy montau rur i ksztaltek polietylenowych oboariuja procedury podane
przez producenta.
Przy montau rur i ksztattek z PVC natg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne rur oraz
ksztalttek powinny b§ gtadkie, czyste, pozbawione nierévgnp poréw i jakichkolwiek innych uszkod#zew stopniu
uniemealiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-82W) oraz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz polgczen kielichowych rur PVC polega na wsgniu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzgnuszczell
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokadsci. Dopuszczalne jest stosowadiedka smarujcego utatwiajcego
wsuwanie. Nalgy zwrécic szczegéla uwag: na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.
Na pohczeniach kanatow ze studzienkami rewizyjnymi o kansji betonowej naliey stosowa przegcia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.
2.2.5.4.10.Wytyczne wykonania blokéw podporowychdporowych
Bloki podporowe naley umieszczé pod zasuwami, oraz nagglach hydrantowych, wedlug schematyziéw. Wykop do
rzgdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolry metody, natomiast potej - do rzdnej spodu bloku - wykop naie
pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z npiBiN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalery zasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodgawego. Bloki pod zasuwy wykoéa betonu B-
15 zgodnie z PN-88/B-06250. Bloki oporowe umieszaza zatamaniach, rozgaieniach trasy wodoggu- wg schematu
weziow.
2.2.5.4.11.Monta armatury i uzbrojenia
Montaz armatury zgodnie z DT-R producentéw armatury. Diyqam kotnierzowych stosowasruby i podkitadki ze stali
nierdzewnej lub zwykle zabezpieczone przed karoZrmatug odcinajca (zasuwy) nalgy instalow& na weztach
wodochgowych (przy odgakieniach). Na przgczach wodoeigowych montowé obejmy do nawiercania rur i zasuwy do
przylaczy domowych, zasuwy odcinag bezgniazdowe. Hydranty najeumieszcza w najnizszych (dla odwodnienia) i
najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci, w texerbudowanym w odlegic co 150m i na rozgeieniach.
Montaz zgodnie z projektem wykonawczym i DT-R produceita.pohczen z istniejca siech stosowa taczniki wskazane
w cz. rysunkowej dokumentacji projektowej.
2.2.5.4.12.Studnie kanalizacyjne
Lokalizacja studzienek powinna wynika potrzeb i ogranicezwigzanych z budowi uzytkowaniem kanatu. Odlegié
zewretrznej powierzchngcian studzienki od krzyjacych sé z kanatem elementow infrastruktury powinnyélnye mniejsze
niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny &byvytrzymate na parcie ziemi, wody i obzénia dynamiczne oraz nie powinnycby
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanaliggeypowinny by wykonane z materiatow trwatych. Naie je
posadowd na odpowiednim podia. Wykona& podhczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni

Przygotowanie podia
Sposob posadowienia studni zaleod warunkéw gruntowo wodnych i powiniendyaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki natemontow& w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na grunaezimym, podsypce
piaskowej, podiou betonowym lub fundamencie. Posadowienie studniaazagszczonym, niestabilnym podip moze
spowodowa osiadanie studni.
Grunt pod podstagvstudzienki naley zagsci¢ do wskanika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego dovpiénego dla
tego gruntu nie m by wiekszy od 2,2.

Monta elementoéw
Na tak przygotowanym podia mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe pragta umaliwiajace podiczenie
kruécow przyhczeniowych. Przy monta dennicy naley zwrécic szczeg6la uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny
zamek dennicy naktadamy uszczeljumows. Przed nalgeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta glizgows.
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W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikfi migdzy elementami studni, na zeywrznej krawdzi zlacza
dolnego elementu uktadamy zapraklejowa o grubdci maksymalnie 10mm. Po nakniu gérnego elementu najego
delikatnie docisg poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleypiynat.
Osadzenie wlazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznejraayy klejowej. Osadza gido na pokrywach, zgkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiaglagpowiednie gniazda zabezpieeza wtaz przez przesusiem.
2.2.5.4.13.Przepompownia
Zaprojektowano przepompowgniciekow PS typ PS-BART/NF65.220.2/65.KX.PSP1228N.
W przepompowni zastosowano zhiornik monolitycznputyPSP z polimerobetonu, wykonany z mieszanki kmuaz
kwarcytowego o rénym uziarnieniu (riczka, piasekzwir) z zywicag poliestrowy, ktdra stanowi 11 - 12 % mieszanki.
Zbiornik tego typu charakteryzujecgiastpujacymi zaletami:
- wysoka odporrig nasrodowisko agresywne,
- odporng¢ na korozg,
- brak koniecznéci konserwacji,
- catkowita szczeln& i nieprzepuszczalrio,
- wyzsza n dla betonu i wyrobow z tworzyw wytrzymdtona obcizenia zewstrzne,
- sztywnda¢ jak dla wyrobéwzelbetowych,
- nieszkodliwy dlasrodowiska,
- moze by zastosowane w kdych warunkach gruntowo - wodnych,
- wysoka wytrzymaté& mechaniczna i chemiczna.
Parametry zbiornikéw dla przepompowni :
cisnienie robocze: hydrostatyczne;
wytrzymatai¢ nasciskanie: 80 - 150 [ N/mrfj
wytrzymatai¢ na zginanie: 18 - 25 [ N/mA1]
wytrzymatdi¢ na rozciganie: 10 [ N/mnf ]
gestasc: 2,2 - 2,3 g/ cm
odporng¢ chemiczna: ph 1 - 10.
srednica 1200 mm, wysoké2820 mm, gjzar ok. 2,1 t

Zbiornik pompowni, wyposany jest w hagpujace uradzenia:
- whaz zeliwny fi800 typu cgzkiego
- kominki wentylacyjne z PVC 110;
- drabink ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);
- podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kveagpmrnej (w gatunku OH18N9);
- piytattumicg (separujca) do czujnikéw poziomu;
- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpofwejatunku OH18N9);
- fancuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9)pdoszczania i wyjmowania pomp;
- podstawy z kolanami spggajgcymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonaneeliwa(GG40 z powlok epoxy).
- sonda hydrostatyczna
W przepompowni zastosowano pompy d@iekéw komunalnych i przemystowych z wirnikami azeptywie swobodnym.
Pompy w wersji stacjonarnej mpdy¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtprowadnic; 4cznik przymocowany do
kotnierza tlocznego, gtzy sk automatycznie z dopasowarpodstawy, zamontowas na dnie komory; pompa jest
uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wigengezaru.
Oznaczenia zastosowanych pomp:
P1 - Amarex N F 65-220/004 o mocy 0,8 kW, In- 2,9A/400V/50Hz
Rozruch silnikéw — bezgoedni
llos¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);
Praca pomp — przemienna (réwnolegta praca dwéchppoay poziomie maksimum — przepetnienie retencji)
Do kazdej pompy zastosowano oddzielny pion ttoczny dn éykonane ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18M&lot
z pompowni zakfczony kotnierzem co utatwia pegizenie do ruroggu ttocznego poza pompowgniwszystkie spoiny w
orurowaniu wykonywanegsmetod, TIG przy wyciu gtowicy zamkngtej do spawania orbitalnego.

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zgsilaj sterownicza SPZ2KX (wykonana w oparciu o abwdz
tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpéchoa uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wypssaa w podwdjne
drzwi z zamontowanym kompletnym uktadem zabezpjgcyen od strony elektrycznej takim jak:

- asymetria nagiiowa;

- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;

- nadpdowe;

- asymetria pdowa silnikow pomp;

- ochronniki przeciwprzegiowe klasy C;
- zabezpieczenieaticowo — pgdowe;

Ponadto na wyposaniu szafy znajduje Si
- sterownik mikroprocesorowy z panelemrapaskim;

- grzejnik antykondensacyjny z termostatenochrony elementéw elektronicznych;
- dwietlenie wewntrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

- gniazdo do pogtizenia agregatu gpaotworczego oraz przgiznik si€ — agregat;
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- amperomierze do pomiarwgu pomp;

- przedczniki wyboru sterowania: automatycznegeane;
- optyczno-akustyczny sygnalizator stamdvaryjnych;

- rozicznik gtowny.

Elementem zamdlzapcym prag przepompowni &dzie przemystowy — sterownik  mikroprocesorowy
z modutem wei¢ analogowych oraz wéyietlaczem (panelem operatorskim). Do sterownikdlgrzona zostanie sonda
hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpornej ordatdowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowabedzie nastpujace funkcje:

e zahczaiwyhcza pompy w zalaosci od poziomusciekow w komorze;

« realizuje cigly prae jednej pompy, lecz w momencie przepetniania rgt@uenmpa rezerwowadulzie wspomagata

prac; pierwszej;

e automatycznie zatza kolejn sprawn pomg; w przypadku awarii jednej z nich;

e przesuwa rozruchy pomp w czasie;

¢ blokuje za#czenie pompy, ktérej uktad zabezpiegegjwykrywa awarg;

e blokuje whczenia pompy gdy estotliwos¢ wiaczer przekracza dopuszczaln

e zapewnia kontynuowanie procesu bez konieéznponownego ustawiania parametrow pracy przepompew

przypadku braku zasilania lub wgeniu uktadu;

e  zabezpiecza pompy przed pgdoa sucho";

e posiada mgiwo$¢ wtaczenia funkcji automatycznego testowania pomp pEmeykliczne zajczanie;

*  posiada mgiwo$¢ ograniczenia iléci pracugcych pomp np. ze wzglow energetycznych;

e przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatyczm&j sterowanie za peednictwem dwoch dodatkowych

czujnikéw ptywakowych.

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydraiagkno — mechaniczne pompowni wykonywanease stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny wurociagach wykonywane § metoda TIG w ostonie gazéw
szlachetnych za pérednictwem automatu do spawania orbitalnego ORBITEC -parametry spawania potwierdzone
wydrukiem. Spawanie odbywa si w stabilnych warunkach produkcyjnych, w Dziale Pralukcji Firmy BARTOSZ
(uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji zbiornikdéw cisnieniowych).

Obowigzki Zamawiagcego:

- przygotowanie pompowni do rozruchu pod weglgim hydraulicznym i elektrycznym

- zapewnienie @vigu do zdgcia zbiornika z samochodu i posadowienie go zgodmisztulk budowlan

- wykonanie i montaptyty dochzajacej w przypadku wygpowania wysokich wéd gruntowych

- wykonanie i montaptyty odchzajacej wraz z wkazem typu gikiego - w przypadku wersji najazdowej

- wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni dofgzterupcej

- wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersjjazdowej

- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej

- wykonanie cokotu montawego do szafy stengej w przypadku wersji roz¢znej

- doprowadzenie do przepompowni rue@gi naptywowego i ttocznego wraz z pgaiteniem

- oczyszczenie ruroggéw oraz dna przepompowniiiesg zanieczyszczone

- dostarczenie karty SIM wraz z jej aktywaejdotyczy wersji z monitoringiem

- doprowadzenie medium na czas rozruchu.
2.2.5.4.14.1zolacje
Rury oraz elementyeliwne, zhcza kotnierzowe grubowe powinny b§ zabezpieczone antykorozyjnie. Izolacja powinna
stanowé szczeln jednolia powtoke przylegajca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i nie poaimie pecherzy
powietrznych, odpryskow igknieé. Pohczenia rurzeliwnych po przeprowadzeniu badania szcz&thodcinka przewodu
powinny by doktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. Izolacjaggzy powinna zachodico najmniej 10 cm poza
pofaczenie z izolagj rur. Do izolacji rur nalgy stosowa: opaski termokurczliwe, §any samoprzylepne polietylenowe.
2.2.5.4.15.0bsypka rurocigéw
Przewody wodoagowe po utaeniu zasypé recznie warstw piasku na wysok@& 30 cm nad rurogg z dokladnym
zag:szczeniem i podbiciem wokoét rurggu — dotyczy przyiczy wodocigowych. Przewody PE RC na sieci nie wymagaj
podsypki i obsypki z gruntéw dowiezionych. Obsyplay jest po tozeby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron.
Materiat obsypki powinien yuktadany réwnomiernie z obu stron rurggi, warstwami grubii max 30 cm i zagszczany.
Ostatnia warstwa obsypki powinna dazy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskaninikcznego
zag;szczenia gruntu natg utrzymywa wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywanieociagu i zagszczania
gruntu nie mana dopyci¢ do przemieszczepoziomych ani pionowych. W zgzku z tym nalgy jednoczénie obsypywa i
zag:szczé grunt po obydwu stronach ruragi, wzgkdnie obcjza¢ rurocigg materialem obsypki w spos6b odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nale dokonywa& zag:szczania ¢gcznego, wzgldnie wywaé lekkich zagszczarek wibracyjnych
(maksymalny gizar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zasgczarek ptytowych (maksymalnyegar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania ruroggu musz byé¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne naszaganie (naley uzyska 1=97% w
skali Proctora). Naley zapewnt zagszczenie gruntu w strefie ruragu réwne co najmniej jego wasm w strefie nad
rurociagiem. Sprawdzenie zagzczenia co 50m.
2.2.5.4.16. Obsypka kanatu wraz jej zaggzczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantodvaurze dostateczne podparcie ze wszystkich strasy@anie kanatu naig
rozpocz¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokiadnzagszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubéci 10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Zasypywanie nglevykona ostranie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanabelciaku strefy niebezpieczne;.
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W/w warunki naley zastosowarowniez przy zasypie studzienek.

Materiatl obsypki powinien by uktadany réwnomiernie z obu stron rurggi, warstwami grubi@i max 30 cm i
zag:szczany. Ostatnia warstwa obsypki powinnaday¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

W celu uzyskania koniecznego zagczenia gruntu natg utrzymywa wykop w stanie odwodnionym. W trakcie
obsypywania ruroggu i zagszczania gruntu nie mpa dopyci¢ do przemieszczepoziomych ani pionowych. Lekkie
rury (dosrednicy DN 350) naliey w trakcie zagszczania gruntu zabezpieézgrzed przemieszczaniem pionowym. W
zwigzku z tym naley jednoczénie obsypywa i zagszcz& grunt po obydwu stronach rurggu, wzgkdnie obcizal
rurocigg materiatem obsypki w spos6b odcinkowy. W strefiebezpiecznej naly dokonywa zagszczania ¢gcznego,
wzglednie wywaé lekkich zagszczarek wibracyjnych (maksymalnyezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zasgczarek
ptytowych (maksymalny etar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurggii musz by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2,
podatne na zagzczanie (nalyy uzyska 1=95% w skali Proctora). Natg zapewnd zag:szczenie gruntu w strefie ruragu
réwne co najmniej jego wara w strefie nad ruroggiem. Sprawdzenie zasgczenia co 50 m.

2.2.5.4.17.Préby szczelroi

Po utazeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesigrn przez zasypanie rurggu na wysoké& 30cm warstw piasku
nalezy wykon& badanie szczeldoi proky hydraulicza przewodu wodoggowego wg PN-97/B-10715.
2.2.5.4.18.Sprawdzenie szczel§m wykonania kanatu

Badanie szczeldoi kanalizacji grawitacyjnej natg przeprowadd zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prodlszczelnéci
przeprowadzi po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszysticza musz by¢ odkryte. Szczelnig przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwaoava® utrzymanie przez okres 30 minut$rgenia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewoddiardo poziomu terenu. @ienie to nie mee by mniejsze ni 10
kPa i wiksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyez szczelnéri przewodow s spetnione,
jezeli uzupetnienie wody od pogtkowego jej poziomu nhie przekracza dla powierzawiizone; :

- 0,15 l/re dla przewodow

- 0,20 I/me dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnyazowymi

- 0,40 I/ne dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza siwykonanie préby szczeldc za pomog powietrza.

2.2.5.4.19.Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem do eksploatacji przewody halpoddd dokladnemu ptukaniu zywajagc do tego celu czystej wody.
Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie ptukania niezemby mniejsza od 1m/s. Przewdd wodmmwy uwaa st za
wyptukany gdy wyptywajca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodoaigowe wody pitnej wykonane z PE po przeptukanioddaje s dezynfekcji, o ile wyniki badania
bakteriologicznego wody z ptukaniaf@pwego na takpotrzely wskazuy. Dezynfekap nalezy przeprowadzi wywajac na
przyktad roztworéw wapna chlorowanego lub roztwpndchlorynu sodu w czasie 24h (zalecareestie 11 podchlorynu
sodu na 500 | wody) . Po tym okresie kontaktu ostetGé chloru w wodzie powinna wynasiok. 10mg CYdnr. Po
zakaiczeniu dezynfekgji i spuszczeniu wody z przewndlgzy ponownie go wyptuka

2.2.5.4.20.Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru przewodu prébie szcz&ng inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu opkyprzewodu megna
przystpi¢ do zasypania wykopow. Grunt tma skladowa wzdhuwz wykopu w bezpiecznej odledia jesli okaze sk, ze jest
wymagana ilé¢ miejsca. Bezpgoednio nad stref rurochgu, gdzie grunt jest specjalnie zagczony, wysipuje strefa
tworzaca przykrycie. Przyspujac do zasypywania wykopu naiebrat pod uwag zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie
i zasypywanie wykopu powinno nggbwat warstwami o grubi zapewniaicej z jednej strony bezpieamtwo samego
rurociagu, z drugiej z& strony maliwo$¢ odpowiedniego zagzczenia. Zasyp i zasgczanie prowad&i zgodnie z
instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykryue, ktdéra wysipuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, 7ady¢
zagszczana za pomedéredniej wielkdci zagszczarek wibracyjnyctSrednie lub aizkie urzdzenia zagszczajce wolno
stosowa dopiero przy przykryciu povwagj 1 m. Zagszczanie gruntu nad rurggiem przy pomocy uggzen kafarowych lub
tyzki koparki jest niedopuszczalnez@8 w czasie budowy magwystpi¢ obchzenia przekraczage normalnie wyspujace
obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. ogzkich maszyn budowlanych), to najedokon& oddzielnych obliczé
statycznych dla tymczasowego stanu gb#i. Sprawdzenie zagzczenia co 50 m. Zasypywanie wykopéw podczas nwozé
jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozemia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdolmdnik) prowadZi
gruntem piaszczystym kat. I—II. z zggczaniem. Zasypywanie rur w wykopie rngl@rowadzé warstwami grubgci 10-20
cm. Materiat zasypkowy powinien byrownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w projekcie. Zasypu wykopdw wykonywanyeitznie dokon&w cataci
recznie.

l\?admiar gruntu z wykopow nate odwiezé w miejsce statego skladowania i przeznéaty utylizacji.

Grunt nadaje sie do zasypu wykopow.

2.2.5.4.21.0znaczenie wodegu i armatury

Nad caldcig sieci wodocigowej utazy¢ w odlegitdci 20 cm tdme PVC szerokéci 20 — 30cm . Armatgrnalezy trwale
oznakowa tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na stupkagsétonowych , lub innym trwatym elemencie zabudowy,
zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne dbreyenia przewodéw wodaggowych”.

2.2.5.4.22 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, i dzigawigzanych z kontral nalezy dokon& inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do
tego shiby geodezyjne.
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2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargélne"pkt. 6 lub pkt 1.1.6.

Kontrolg wykonania sieci wodoggowych naley prowadzé zgodnie z zaleceniami oktenymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodgmwych" pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze"

— wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatéw i urdzen.

— wykonawca zapewni odpowiedni systerradki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

— wszystkie badania i pomiaryedls prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprdtethnicznych przez jednostki
posiadajce odpowiednie licencje.

Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreilenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodiaen

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadaimyobo6t w zakresie i z egtotliwoscia
zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu o nagfBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolngxi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadrieia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy petkin ich zgodnéxi z cechami podanymi w dokumentac;ji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie prawidiowgzi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszéthowilgotnaici i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag;szczenia wykonanego podi

- badanie w zakresie zgodimd z dokumentagj techniczm i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwonmateriatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utéenia przewodu na podto,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychyaezy i ich uszczelnienie,

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektovs zatazenia przewoddw i studzienek

- sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzieng@iekowych i pokryw wtazowych

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieigzprzed przemieszczaniem,

- badanie szczeldoi catego przewodu i prawidtowo spadkow przewoddw za pompkamery,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paplmdanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych jego
warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1.Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnyébzgodne z DokumentacpProjektows. Sprawdzenie aytych materiatow do
budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiokrélonymi w Dokumentacji Projektowej. Baflarobot
zanikowych nalgy dokon& w obecnéci Uzytkownika.

2.2.6.2.2.Badanie zgodém z Dokumentagj Projektovy

- Sprawdzenie, czy zostaly przegbme wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearnyjia rob6t zostaty wniesione do Dokumentacji Famjevej. i
dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapipetwierdzonym przez kyniera.

- Sprawdzenie zafmnych taw celowniczych w nawdaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegoblne fazy robo6t wykonaodmig z dokumentami.

2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopdéw otwartych
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Badanie materialdw i elementéw obudowy nglewykon& bezpdrednio na budowie przez egkziny zewrtrzne,
poréwnugc rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumghimjektowej. Wykonuje siprzez ogidziny zewgtrzne
i poréwnanie z dokumentacpraz wytkowanym spratem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogddziny zewnrtrzne i porownanie z dokumentagjraz uytkowanym sprgtem.

Badanie prawidtowasci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogddziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozdcodpowiada nagpujagcym wymaganiom:

- ma naturala wilgotnas¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z ok&onym w dokumentacji.

Badanie grubdici warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalngé struktury gruntu podto za naturalnego
Przeprowadza siprzez pomiar ranej dna wykopu przyayciu niwelatora i taty niwelatorem, z dokladwe@ do 1 cm i
poréwnanie z rzdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nglevykona w odstpach nie wikszych nz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody jptenprzeprowadza ¢iprzez ogidziny
zewretrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przedepest i naporem wéd gruntowych przeprowadzasizez wykonanie
wykopu prébnego w podioi naturalnym i pomiar gbokdsci zwierciadta wody gruntowej od poziomu pozhonaturalnego,
oraz grubé¢ warstwy odgczapcej z piasku z doktadsoig do 1 cm. Pomiar natg wykona w odstpach nie wikszych ni
50 m.

Badanie w zakresie podt#a wzmocnionego

Gruba¢ podtaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza §iod zewrtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubéci i szerokdéci z doktadnécia do 1 cmw trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
Badanie gkbokosci utozenia przewodu, wielkdci przykrycia i wykonania izolaciji

Badanie przeprowadzagirzez pomiar:

- rzednej podiaga przy wyciu niwelatora,

- wysokaci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie rénicy wysokdaci h, pomgdzy sum wynikdw pomiaréw j.w., a rgdna projektowanego terenu w danym
punkcie.

Badanie w zakresie budowy przewodu

Badanie utazenia przewodu

Badanie utaenia przewodu na podio polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdadej dtugdci i na szerokéci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich @sdanie naley przeprowadi przez ogddziny zewrtrzne.

Badanie utazenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewagnanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktzdia do 5

mm, w trzech wybranych miejscach badanego wadaci

Badanie utazenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdzych posadowienia ruregju przez pomiar i poréwnanie zegnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiargd@nych w dowolnie wybranych punktach przewodu p®jegerzchu poza ztzami rur
i poréwnanie z wyliczonymi kdnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru daéow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu.4da rura i ksztattka powinna bgkontrolowana pod wzgdem prawidiowéci posadowienia
za pomog poziomicy ecznej, niwelatora lub przygdu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku uemego przewodu w planie i profilu nale przeprowad#i przez ogjdziny
zewrgtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku wykonsig przy wyciu taémy stalowej i miarki z doktadrigia do
lcm.

Badanie pohkczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania paizer zgodnie z DokumentagcProjektows, nalezy przeprowadd przez ogldziny zewrtrzne.

Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie naley wykona przez pomiar wysokei zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla ruriekakowych, zzywic
poliestrowych i PVC powinna wyndsco najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materialu uytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a aezegdInéci ubicia jej z
bokéw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50,0 m.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi wiecej niz + 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie keazi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
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- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekro&zayia przewodow
z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzydla przewoddw z tworzyw
sztucznych + 5 cm i nie magpowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znmzeejs. jego do zera,

- stopien zagiszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m nie powinien wynaSimniej
niz 0,97.

Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podamyomiejszej SST oraz
wyspecyfikowanych we wigiwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, gstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdli
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgmikdla caléci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje tgnierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptaciji.

2) Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie p&niej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuaty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych WTWOR, WTWORTS,
oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatd@thnicznych dla materiatow i systeméw technolagych.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie pagtovzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadza siod zewwtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubéci i szerokdci z doktadnécia do 1 cmw trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie ghokasci utozenia przewodu, wielkei przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadzacgirzez pomiar:

- rzednej podiaga przy wyciu niwelatora,

- wysokaici przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie ranicy wysokdaci h, pomedzy sum wynikow pomiaréw j.w., a rmng projektowanego terenu w danym
punkcie.

2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i stnaxk.

Badanie utazenia przewodu

Badanie utéenia przewodu na podito polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdalej dlugdci i na szerokéci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich @&idanie naley przeprowadd przez ogjdziny zewrtrzne.

Badanie utazenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewadonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktzgia do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanajprrétazowego.

Badanie utazenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdaych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaanirzdnymi w Dokumentac;ji
Projektowej, lub przez pomiargdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu pajegerzchu poza gtzami rur i
poréwnanie z wyliczonymi kdnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru do#ow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagéhpomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5. ikeada rura i ksztattka
powinna by skontrolowana pod wzgllem prawidtowéci posadowienia za pom@goziomicy ecznej, niwelatora lub
przyrzzdu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku mmego przewodu w planie i profilu najeprzeprowadz w studzienkach przez
ogledziny zewnrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggidav studzienek wykonuje siprzy wyciu tamy
stalowej i miarki z doktadni@ia do 1 cm.

Badanie pohczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania pozer zgodnie z DokumentacpProjektows, nalery przeprowaddi przez ogdziny zewrtrzne.
Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez oglziny zewntrzne i pomiar odlegkei od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewrtrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przegdagly zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego naleprzeprowadz przez pomiar odlegéui krawedzi otworu, od wewetrznej
powierzchnisciany, oraz zastosowania \éwego typu wiazu,

- sprawdzenie monta drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zameata jej wscianie,

- pomiarze odspow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i el@mdretonowych przed koragj

Badania naley przeprowaddi przez ogldziny zewrtrzne

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
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Badanie naley wykon& przez pomiar wysokei zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rurigakowych, z PVC i
GRP powinna wynoéico najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkoi materiatu uytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a agzegdélnéci ubicia jej z
bokoéw przewodu.

Pomiar naley wykona z doktadnéciag do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nieosj niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi wigcej niz £ 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kealmi wykonanego podim wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekroczZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonedewach celowniczych nie powinny przekro&zyla przewodow

z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroazydla przewodow z tworzyw
sztucznych + 5 cm i nie magpowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znzeejs. jego do zera,

- stopieh zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynosimniej
niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne

4) Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanyoimiejszej SST oraz
wyspecyfikowanych we wiagiwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, &siotliwos¢ ich wykonania musi pozwdali
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wimikdla catéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki bada Wykonawca przekazuje dgnierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacii.

5) Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflanie pé&niej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.

6) Badania kontrole obejmuaty proces budowy.

2.2.6.2.11.Badania jakoi rob6t w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych WTWOR, WTWORTS,
oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatdathnicznych dla materiatow i systeméw technologych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV0@800-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz w pkt. 7.1.
niniejszego opracowania

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak

2.2.7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z uwiokntaci projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

lloé¢ robot oblicza s wedtug sporazdzonych przez shby geodezyjne pomiar6w z natury udokumentowanyobraipm
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuj&siedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlggdjceptacii layniera i musz posiada
wazne certyfikaty legalizacji.

2.2.7.3. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowh

Robotami tymczasowymi przy moutasieci wodocigowej g roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowydian,
odwodnienie wykopdw, oraz zasypanie zeszgzeniem gruntu, odwoz i dowoz gruntu. Zasady aehmiych robo6t naley
przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych ofkome w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rogtunéve.

Jednostkami obmiary s

- wykopy i zasypka, - metwykonanego wykopuatznie z umocnieniem, zasypaniem i gszrzeniem gruntu

- odwoz i dowdz gruntu - metr

- odwodnienie - godziny pompowania

- umocnienie wykopu -mefrwykonanego umocnienia wraz z jego rozbidrk

- demonta kanatéw -metr

- demonta uzbrojenia - sztuki/ komplety

2.2.7.4. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawomh

Jednostlk obmiarovy jest m ( metr) wykonanego i odebranego przewodwoshgowego (zdemontowanego) i
uwzglednienia nkej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugych jednostek :

- monta/demonta rur i ksztattek — sztuk z podziatem é§radnice,

- monta/demonta armatury w kompletach

Dlugos¢ rurocggdéw na odcinkach prostych mierzy svzdtuz ich osi hcznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw rur i
srednic . Luki w rurocigach mierzy sipo ich zewrtrznej stronie.
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2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod 450000 ,Wymagania ogolne” pkt. 8 oraz w pkt. 1.8.iejszego
opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniuictoilosci ,
jakosci i wartasci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy przektadagc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonacbot.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektows ,ST” i wymaganiami imyniera , jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkdaly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynid zwiazane z rozbiorki
budow przylacza kanalizacji sanitarnej ttocznej oragzidw hydrantowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentg@ w tym w szczegdlioi zastosowanych materiatow

- prawidtowd¢ wykonania robét ziemnych z obudgécian wykopéw,

— przygotowanie podta,

- prawidtowa¢ montau odcinka przewodu, a w szczeg&aiczachowania kierunku i spadku patei, zmian kierunku,

- prawidlowai¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdilpozy przejciach przez przeszkody, wzmocnienia,
— wykonanie izolacji,

— proby szczelnéi przewodéw,

— oznakowanie trasy ruragéw i oznakowanie armatury

— zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbidr rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego pospu robot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiy mniejsza od 50 m oraz dla przewodéw z tworzyw
sztucznych PE do okoto 300 m bez weziyl na spos6b prowadzenia robot.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #gnpowinna by
ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia rofmia lub uzasadniona wzghmi techniczno-
ekonomicznymi. laynier dokonuje odbioru robét zanikaych zgodnie z zasadami oki@anymi w ST Kod CPV 45000000-
7 Wymagania ogolne” pkt.8.2.

2.2.8.3. Odbidr koncowy, koncowe Przygcie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji maldokond odbioru kaicowego.

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

- sprawdzenie kompletsoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego, polegage na sprawdzeniu protokotow
bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$anwych i realizacji postanowiedotyczicych usungcia usterek

— sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumesntacihnicza wbudowania armatury, hydrantow i studzienek

- sprawdzenia protok6tu z badania szczétnocatego przewodu (przeprowadzone przy catkowigl@inczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11])

- sprawdzeniu protokotow z przeprowadzonego ptukadezynfekcji przewodow

- poprawndci dziatania rurocigow

— badania jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednidrnm obowijzujagcych w zakresie bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— aktualndci dokumentacji powykonawczej , uwzgdhiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletndéé DTR i swiadectw producenta

- kompletnd¢ protokdtow czsciowych

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisan
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér teayioraz cztonkdéw komisji przeprowadgzgj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzna& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentaciji i szczekodbcatego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca winien dostatcagstpujace dokumenty :

— dokumentagj Projektowy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakeigkonywania robét.

— dziennik budowy

— dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania robét

- dokumenty dotyczre jakéci wbudowanych materiatow

- protokoty cz$ciowych odbioréw poprzednich etapow robot

—  protokoly i zawiadczenia z dokonanych préb marderych

- S$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow

— instrukcje obstugi urze i instalacji

- inwentaryzagj geodezyjn sieci z aktualizagjmapy zasadniczej wykonaprzez uprawniofjednostle geodezyjn
Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jaki& wymagania nie zostaty spetnione luli tgawnity sk jakies usterki, naley
uwzgledni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugtia lub uzupetienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnmstanowieniami Kontraktu oraz oba@wiljagcymi normami

(PN, EN-PN).

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
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2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotycace ptatndgci

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolpkt’9 oraz w punkcie 1.9.
niniejszego opracowania.

Rozliczenie robét montawych sieci wodoaigowej mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasot i
ich kohcowemu odbiorze lub etapami oklanymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paity zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.
Ptatndg¢ za jednostk obmiarove roboty naléy przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiaremdtpbcen
jakosci uzytych materiatoéw i jakéci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiardada.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 Mwykonanego wykopu z umochieniem i zasypk

Cena 1 mwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetract?® obejmuije:

- prace geodezyjne

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezkdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

- wywodz z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,

- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamemscian wykopu i rozbiork,

- odwodnienie wykopow — w razie wygienia wod opadowych lub gruntowych

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

- uporzdkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizgi

Cena utaenia kanatéw i przykanalikdw mierzonych w metratiejnuje:

- prace geodezyjne zwgdane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzacej powykonawcz robot i obiektu wraz ze
sporzdzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagpwaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatéw, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywodz z terenu budowy materiatowezinych,

- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowsi sprawdzé robét,

- wykonanie podsypki i obsypki ruragu,

- mont& rur i ksztattek,

- sprawdzenie szczelbd kanatu (inspekcja telewizyjna / préba szczéio

- uporzdkowanie placu budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kontadd obejmuije :

- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzagj powykonawcz robot i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materiatbw wraz zasprwaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niez&dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatdowezinych,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,

- przygotowanie podia gruntowego,

- monta podstawy studni, wyrobienie kinety, pactenie kanatow, wykonanie przepadéw

- monta elementéw studni, piécieni odcizajgcych

- monta wlazu

- uporzdkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa montau kompletu (sztuki) armatury

Cena montau uzbrojenia na wodogju obejmuje:

— prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzacj powykonawcg robot i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagprwaniem dokumentac;ji,

- zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzzdzer oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie niezkdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywodz z terenu budowy materiatdwezinych,

— wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagdpomiaréw, sondowai sprawdzé robat,

- wykonanie blokéw podporowych i oporowych wztkach, oraz innych miejscach wskazanych w dokunefinta
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— monta uzbrojenia (zasuw, zestawdéw hydrantowych, obgjasek itp.)

— uporzdkowanie placu budowy,

2.2.9.6. Cena jednostkowa 1 m wykonanego przewodu wodagjowego

Cena utgenia przewodu w metrach obejmuje:

— prace geodezyjne zwdane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,

— prace geotechniczne,

— badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagprvaniem dokumentac;ji,

- zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzzdzer oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wywodz z terenu budowy materiatdwezinych,

— wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,
— wykonanie podsypki i obsypki ruragju,

- mont& ruri ksztattek,

- proke szczelnéci, plukanie i dezynfekej

— wihaczenie do sieci wodagijowej

— uporzdkowanie placu budowy,

2.2.9.7. Cena jednostkowa wykonania studni

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kontadd obejmuje :

- prace geodezyjne zgdane z wyznaczeniem, realizadj inwentaryzagj powykonawcz robot i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagpwaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatéw, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywodz z terenu budowy materiatdwezinych,

- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,
- przygotowanie podia gruntowego,

- monta& podstawy zbiornika, pogitzenie kanatow,

- monta elementdw, pigcieni odcizajacych

- monta wiazu

- uporadkowanie placu budowy po robotach

inwentaryzacja powykonawcza

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.2.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (7) Studzienki pajczeniowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1 (6) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

2.2.10.2Normy

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewatrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe Fkelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe Felbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe Felbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwasdliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagaiiadania.

Armatura przemystowa. Zasuwy khiedotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klmeokotnierzowezeliwne na dinienie nominalne 1
MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instialelt wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty naaizie na cinienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty podzie na dnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wynraga badania.

Ochrona przed korgzjymagania ogélne i ocena wykonania.



BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

PN-87/H-74051-02
PN-EN 1610

PN-EN 752-1/2000 r.
PN-EN 752-2/2000 r.
PN-EN 752-3/2000 r.
PN-EN 752-4/2000 r.

PN-EN 752-5/2000 r.
PN-EN 752-7 / 2002r.
PN-EN 1401-1 /1999

PN-EN 1917 / 2002
PN-EN 1917 / 2004

PN-81/C-89203
BN-71/B-8932-01
PN-76/C-89202
PN-85/C-89205
PN-74/C-89203
PN-78/C-89067

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymaganizhtéczne.

Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagéadaniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni diageh i kolejowych Zwir i pospétka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietareane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i hagamy odbiorze.

Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazpuyciezkiego)

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnyc

.Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Bajp ogolne i definicje”

.Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "

.Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "

.Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydraukczn oddziatywanie na
srodowisko"

.Zewgirzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"

LZewtrzne systemy kanalizacyjne, §¢ 7: Eksploatacja izytkowanie”

Systemy przewodéw z tworzywucatych. Podziemne begaieniowe systemy
przewodowe z niezrikczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia
kanalizacji.. Wymagania dotygze rur, ksztattek systemu.

Budowa i badania przewodéw kaaajimych

Studzienki wlazowe i niewtazoweronu niezbrojone, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym izelbetowe

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfilanego polichlorku winylu.

Zagpzczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlovikianylu. Wymiary

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badprdy odbiorze

- Instrukcja zabezpieczenia przed konokpnstrukciji betonowych opracowana przez Instyte¢hniki Budowlanej —

Warszawa 1986 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych tom II.

- Normy PN-B-10725: 1997 Wodagi. Przewody zewgtrzne wymagania i badania przy odbiorze.

- Normy BHP i PP@ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentdw

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd - montzowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rugggdw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracomarzez , Transprojekt , Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kamatiyjne paiczeniowe

- Inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukciji betonowych - Instytut Techniki budontg Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kéwadyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie
roboty ugte w specyfikacji natey wykona w oparciu o obowdizujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska



