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Montaz wyktadzin zgrzewalnych z PCV na 45432100 - 5 ]

[ B — 12.00.00
L

podtogach




Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych rozbudowy z przebudowa pomieszczeri sSwietlicy
wiejskiej w ramach utworzenia centrum integracji spotecznej w

Juszkowym Grodzie.

B - 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B - 00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi sie do wymagarn
wspolnych dla poszczegéinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod

nazwa:

Rozbudowy z przebudowg pomieszczen swietlicy wiejskiej w ramach
utworzenia centrum integracji spotecznej w Juszkowym Grodzie.

Szczegotowy zakres robédt budowlanych okreslony zostat w projekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

B - 01.00.00. Roboty przygotowawcze

B - 02.00.00. Roboty rozbiérkowe

B - 03.00.00. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

B - 04.00.00. Oktadziny z plytek ceramicznych écian i posadzek

B - 05.00.00. Prace murarskie i murowe

B - 06.00.00. Prace zelbetowe

B - 07.00.00. Tynki

B - 08.00.00 Oktadziny $cienne i podiogowe

B - 09.00.00 Oktadziny malarskie

B -10.00.00 Wymiana stolarki okienno-drzwiowej

B -11.00.00 Roboty elewacyjne

B -12.00.00 Montaz wyktadzin zgrzewalnych z PCV na podiogach

1.3.2. Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegoinych - normy paristwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zaméwienia przekaze Wvykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
1/ Projekt budowlany rozbudowy z przebudowa pomieszczen swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia

centrum integraciji spofecznej w Juszkowym Grodzie
2/Projekt wykonawczy rozbudowy z przebudowg pomieszczeri swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia

centrum integracji spotecznej w Juszkowym Grodzie

3/ Przedmiar rob6t
4/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac harmonogram robét.

1.4.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegbinione choéby w jednym z nich
$g obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w cafej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczer w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw za skali rysunku.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektows i

Dane okreslone w Dokumentacii Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
Wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umownag.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk j drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
€) mozliwoécig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie Przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkceyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach | pojazdach.

Materialy tatwopaine bedg skiadowane w $posob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dlia otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji paristwowe;.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego

przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami

C) obiekt matej architektury

Roboty - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazuy, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwagii, Przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone $§ roboty budowlane wraz z przestrzenig
Zajmowana przez urzgdzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna Zzezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy, lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

InZynier - osoba Wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Roboét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Whpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniy przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robét

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, Zaakceptowane przez Inzyniera,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. '

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania Jub Zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie

budowlanym

Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzecigj strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuge sg zgodne z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose,
Ze wyréb, proces lub ustuga s3g zgodne z norma lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz Z naniesionymi zmianami j
uzupetnieniem w trakcie realizacji robot (budowy)



Rysunki - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrétu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robot
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB ~ Instytut Techniki Budowlane;

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szCzegblowe informacje dotyczace Proponowanego zrédia wytwarzania,

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to rédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji zréodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz

Z jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca Zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, Zachowaty swojg jakosé i wilasciwosé do Robét

i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca Czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera, Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do robét innych niz te, dia ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie Przyjeciem i niezaptaceniem.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé¢ zgodny z ofertg

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w Sposob ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa,.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.



Projektowej lub przekazywanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokitadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywanie nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, Po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogoing opisujacy:
> organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i Przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych elementéw
Robot
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar)
> spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi.
b) czesé szczegotowg opisujgea dla kazdego asortymentu Robét:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe
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spoin, lepiszczy, kruszyw itp.
Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
Sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét

8pOsob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

vV v

v

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich Przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$é Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet
Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robadt,



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji

Projektowej i ST.
Minimaine wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwogé sg okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z Jjednakowym

prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat Zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo

inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez

Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich Wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych

przez Wykonawce.



1.
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Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, z raporty Wykonawcy sa hiewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

» certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

¢ Polskg Normg lub
* Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg Wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w Sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie Opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci-

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentac;ji Projektowej

Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot.
Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robét

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

Zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji

Projektowej
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Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot
Dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat
Wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robét

v
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Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg przediozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjgtych w Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 1 - 3, nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

Protokét przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robét

Protokéty narad i ustalen

Korespondencje na budowie
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2) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiar6w.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich

Robdt. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.



Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t | materiatéw

Okreslanie ilosci materiatéw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong
jednostke poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaty
czas trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich Zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdag wykonywane w sposob zrozumialy i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony

z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) Odbiorowi cze$ciowemu
c) Odbiorowi wstepnemu
d) Odbiorowi kofhcowemu

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu oprzeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
Robo6t dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.



8.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych lub w
Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego
uzytkownikéw, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)
Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew.
PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag Robét i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Noonkwn
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8.4. Odbioér koricowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbior wstepny Robo6t”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg piatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana

przez Wykonawce dla danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé:
1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami
2. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy
3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot przygotowawczych do rozbudowy z przebudowg pomieszczen
Swietlicy wiejskiej w ramach utworzenia centrum integracji spofecznej w Juszkowym
Grodzie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii Technicznej
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczn
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
- przygotowanie placu budowy,
- prace rozbidrkowe,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodine wymagania dotyczace robét podano w ST “Wymagania ogéine", pkt. 1

2. Materiaty
Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST “Wymagania ogélne”, pkt. 3.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
Zz wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢
rynnami w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Wiezbe dachowg rozbiera¢ recznie. Materiat odniesé poza obreb budynku.

Stropy i ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami fundamentowymi.
Materialy posegregowac i odniesé lub odwiezé na miejsce skladowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku wykué z otworéw, oczyscié, i sktadowad.



]

. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2,

7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogéine" pkt. 7.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 02.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbudows i przebudowg pomieszczen $wietlicy wiejskiej w ramach utworzenia

centrum integracji spotecznej w Juszkowym Grodzie

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét

2. Materiaty pochodzace z rozbiérki
Gruz, tynk, gruz betonowy
3. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki
reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

4. Transport.

Samochéd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska lub wiasciwa utylizacja.
Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia w podiozu posadzek.

5. Wykonanie roboét

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie moga w zaden sposéb pogarszaé komfortu 0séb zamieszkatych w
tych budynkach.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

7. Jednostka obmiaru

- skucie tynkéw — m?,

- wykucie z muru istniejgcych drzwi — m®

- rozbiérka elementéw betonowych — m°,

- rozebranie podtég — m?,

- WYWOz gruzu i elementow otworowych — m?,



8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci po odbiorze robét.

10. Przepisy zwigzane

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych -

Rozporzgdzenie Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z
poZniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 03.00.00 WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJI
DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa i przebudowg pomieszczen $wietlicy wiejskiej w ramach
utworzenia centrum integracji spotecznej w Juszkowym Grodzie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeplyw ciepia,

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z blachy

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ~SNymagania
ogolne” pkt. 2.1.

2.2, Materialy potrzebne do wykonania robét

Pokrycia z blachy — wymagania i badania wg PN-EN 505 : 2002.



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podanow ST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do
ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy, urzadzenia do giecia blachy,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ~Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.2. Transport materiaéw

Blache mozna transportowaé¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -YWymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywezych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
surowego.

5.3. Wykonanie pokrycia dachowego z blachy

5.3.1. Przygotowanie podioza

Podkiady z tat pod pokrycia z blach, wymagania:

a) faty do wykonania podktadu powinny mieé przekréj min. 38x50mm,

b) taty nalezy przybija¢ na kontrfatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych.
C) pierwsza fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem

odpowiadajgcym wymaganiom producenta.

5.3.2. Krycie blachg

Mocowanie blachy powinno spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Blachy
przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywat szlifierek katowych — ze wzgledu na korozje miejsc
cietych. Po cieciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach. Blache trapezowg nalezy uktadaé na tatach i mocowaé je za pomoca
wkretéw samonawiercajgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecac za pomocg wiertarek ze
sprzegtem. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢
mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej
fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. Pokrycia powinny



by¢ wentylowane. Niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnoséci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badar doraznych. Wyniki badan materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm

przedmiotowych i ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt

1: Pokrycia dachowe.
Kontrolg migdzyoperacyjng i korficowg dotyczaca pokryé przeprowadza sie, sprawdzajac zgodnosé

wykonanych prac z wymaganiami
podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoine zasady wykonania obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne” pkt7.
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m 2 ).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine: pkt. 8

8.2. Odbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnoé¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i

zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniami stwierdzajacymi zgodnoéé w/w robét z
projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobéw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badar rob6t byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych

Protokét odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikow badar migdzyoperacyjnych i koricowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robét pokrywczych z projektem

- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w ktérej sktad powinien wchodzié program



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 Wymagania ogéine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 505:2002 — Wyroby z blachy stalowej z powlokami

PN-73/B-02361 - Spadki dachowe

PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO 3443-8 -  Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B — 04.00.00 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH SCIAN |
POSADZEK

1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbudowa i przebudowg pomieszczen $wietlicy wiejskiej w
ramach utworzenia centrum integracji spotecznej w Juszkowym Grodzie

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

Z wykonaniem:

- skucia, zerwania oktadzin $ciennych, posadzkowych istniejacych,

- izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie podktadu podposadzkowego,

- wyréwnania powierzchni po rozbiérce,

- wykonania okfadzin z plytek podiogowych (gres techniczny, terakota), $ciennych

(glazura),
- wywiezienie cato$ci gruzu z terenu budowy,
Zakres rob6t — na podstawie przedmiaru, ktéry stanowi materiat pomocniczy dla

wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w
obiekcie.

1.4.0kresélenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania podano w
ST.00.00.00-czes¢ ogoina.

2. Materiaty

2.1 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni
podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatoéci i suchosci,
na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukciji.

2.2 Zastosowane materiaty
Materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i

aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek muszg posiadac
atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publicznej.




3. Sprzet

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,\Wymagania ogéine”.

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice

- wktadki dystansowe,

- mieszadia koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny,

- miotek (500 g),

- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

- kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

- jako podkiadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. Transport
4.1 Materialy i elementy musza by¢ przewozone Srodkami transportu wg instrukgii producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie:
- Piytki pakowane w pudia tekturowe zawierajgce ok.1m2 piytek.
- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczgace wyrobdéw tatwo
tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".
- Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. [
Wysokoséé sktadowania do 1,8m.
- Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1,2m2 paneli.
- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk
w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.
- Parkiet skfadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginainych opakowaniach. (]

Wysokos¢ skiadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materiatow
- Plytki i klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

- Podtoge wytozy¢ materiatem wys$ciétkowym grubosci ok. 5cm.
- Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Podkiad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymaganag
wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podioze, na
ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu, co

najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C.




Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencie gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w
podkitadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu
nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podkiadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wigkszych
przeswitow wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej diugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2 Wykonanie izolacji powlokowej
Ptynng substancje folii w plynie lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze
w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem.
Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowa¢: na wilgotne poditoze, na podioze smolowe, w miejscach
gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodia zaptonu.

5.3 Posadzki z ptytek
Zalecenia ogolne:
- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i

nie wigcej niz +250C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach
mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi ukiadac w poziomie wykoriczeniowym.

- Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju
pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki plytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.
Przygotowanie podioza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢
warstwy malarskie, piaszczace i fuszczgce sig warstwy zaprawy.

- Podloze powinno byé nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podioze musi byé rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i
szczelin

- Wilgotnos$é nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dia anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek ukiada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukiadania stosowaé klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od ufozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstgpach
bedgcych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych plaszczyzne
kontroluje sie fatg opierang na plytkach — reperach. Prawidiowos$¢ ptaszczyzn uktadanych
pél kontroluje sie fata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg
do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, peing wytrzymatos¢ oktadzina uzyska
po 3 dniach.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej i



wytycznych producenta . Kazda partia materiatéw dostarczona na budoweg musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac
budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badarn materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania okfadzin i posadzek z plytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagar a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)
- stan podiozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,
- spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustow podiogowych, jw.
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatébw zgodnosci przediozonych przez dostawcéw Prawidiowosci wykonania
okfadziny przez sprawdzenie:
- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gtuchego
dzwieku.
- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o diugosci 2
m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),
- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2m ( nie powinno wigksze niz
2mm na catej dt. faty),
- prawidtowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z dokiadnoscig do
1mm.
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod pitytka, ktéra nie powinna przekraczac
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji
klejacej. Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg df. 2 m a posadzka (nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na catej dlugosci taty),
- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na dlugosci faty 2m i nie wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub
szeroko$ci posadzki).
- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczac
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji

klejacej

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozyciji
robot. llosé robét okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)

daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z plytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.



W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

- okladzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
okiadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ okiadzine i ponownie

wykonac.

8.2 Odbidr podtozy
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

oktadzinowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg.

8.3 Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych, z terakoty

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania okiadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami
podanymi w pozostatych punktach. Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbi6r powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podioza

- prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych w podiodze, wkiadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin, Odbiér gotowych okfadzin powinien by¢
potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- oceneg wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki z ptytek obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

- wykonanie posadzki z plytek,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
lub urzgdzen podno$nikowych niezbednych do wykonania robét na wysokosci ponad 5 m
od poziomu podtogi lub terenu.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t - ITB.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét.

- Aprobaty techniczne.
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.



